ДОГОВОР № ___
на выполнение проектных и изыскательских работ 
на объектах электросетевого хозяйства.

	г. Москва
	                                  «___» ________ 20__ г.


Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и 

_______________________(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________(должность и ФИО представителя контрагента), действующего на основании _________________(Устава / Доверенности), с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Определения и термины

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, во избежание неоднозначного толкования положений настоящего договора Стороны пришли к соглашению относительно содержания следующих терминов:

1.1. Заказчик - (указать фирменное наименование, место нахождения, ИНН/КПП Заказчика, содержащиеся в ЕГРЮЛ).
1.2. Генеральный подрядчик - (указать фирменное наименование, место нахождения, ИНН/КПП Генерального подрядчика, содержащиеся в ЕГРЮЛ).
1.3. Подрядчик - (указать фирменное наименование, место нахождения, ИНН/КПП Подрядчика, содержащиеся в ЕГРЮЛ).

1.4. Объекты электросетевого хозяйства (далее - Объекты) - принадлежащие 
ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности либо ином законном основании линии электропередач 
и оборудование подстанций, включая общесистемные средства управления, приборы и системы учета электроэнергии, а также оборудование, здания, сооружения, инженерные сети, территории, коммуникации, аппаратура, технические и программные средства информационно-технологических и иных систем управления (далее - ИТСУ), и иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации линий электропередач и оборудования подстанций. Объекты, на которых предполагается выполнение работ, устанавливаются Сторонами при формировании технических заданий на выполнение работ.

1.5. Объект (или Объекты) - (указать наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится 
к недвижимому имуществу).

1.6. Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующее законодательство Российской Федерации о градостроительной деятельности, Технические регламенты, Строительные нормы и правила (СНиП), Санитарные нормы и правила (СанПин), Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), Своды правил по проектированию и строительству (СП), Территориальные строительные нормы (ТСН), иные нормативные акты и документы, государственные стандарты в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, включая ведомственные нормы и правила организаций по проведению государственной экспертизы проектной документации 
в установленном порядке, локальные акты Заказчика и Генерального подрядчика.

1.7. Техническое(ие) задание(я) – REF _Ref320547269 \r \h 
 \* MERGEFORMAT  документ, содержащий перечень требований, условий, целей и задач к разработке рабочей документации.

1.8. Календарный график выполнения работ и стоимости - документ, являющийся приложением 1 к настоящему договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения работ, а также их стоимость.

1.9. Акт сдачи-приемки результатов выполненных работ - документ о сдаче результатов выполненных работ по разработке рабочей документации или закупочной документации, указанных в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение 1 к договору). Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения 3 к настоящему договору. В случае если в результате выполнения работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих работ, переданы Генеральный подрядчику.

1.10. Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии 
с условиями настоящего договора.

1.11. Цена договора (Цена работ) - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику 
в рамках договора за своевременное, полное и надлежащее выполнение всех своих обязательств по договору.

1.12. Рабочая документация - документация, состоящая из документов в текстовой 
и графической форме - рабочих чертежей, спецификации оборудования (опросные листы) 
и изделий, сметной документации, выполняемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект. Объём, состав и содержание рабочей документации определяется Генеральный подрядчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся 
в проектной документации и Задании на проектирование (Техническом задании) на разработку рабочей документации.
1.13. Акт сверки расчетов - документ о ежеквартальной сверке расчетов между сторонами по настоящему договору.

1.14. Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и (или) привлечёнными силами и за свой счёт устранение ненадлежащего качества выполненных работ по настоящему договору.

2. Гарантии и заверения.

2.1. Подрядчик гарантирует и заверяет Генерального подрядчика, что на момент заключения настоящего договора каждое из нижеследующих утверждений является верным 
и не вводящим в заблуждение:

2.1.1. Подрядчик не является неплатежеспособным и (или) банкротом, не находится 
в процессе ликвидации, на его имущество в части существенной для выполнения обязательств по настоящему договору, не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена.
2.1.2. Подрядчик не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости своих активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
2.1.3. Подрядчик не имеет кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости своих активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
2.1.4. Подрядчик не имеет неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

2.1.5. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий договор с учетом изучения всей необходимой ему для выполнения договорных обязательств информации, исходных данных 
и закупочной (конкурсной) документации, представленной ему Генеральным подрядчиком.
2.1.6. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всей информацией, представленной Генеральным подрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за оценку сложности договора и надлежащего выполнения работ в установленные договором сроки.

2.1.7.  Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в следующих документах Заказчика и Генерального подрядчика:

2.1.7.1. Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 № 10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС».

2.1.7.2. Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.08.2010 № 585/121/1 «Об утверждении Единого порядка принятия технических решений при разработке проектно-сметной документации для нового строительства и реконструкции объектов ЕНЭС».

2.1.8. Подрядчик также подтверждает, что ознакомлен и в период действия настоящего договора гарантирует выполнение работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными организационно-распорядительными документами Заказчика и Генерального подрядчика, размещенных на официальных сайтах: http://www.fsk-ees.ru и http://www.ess-enes.ru.

Подрядчик обязуется самостоятельно отслеживать все изменения и дополнения организационно-распорядительных документов Генерального подрядчика, размещенных на официальном сайте Генерального подрядчика.

2.2. Генеральный подрядчик вправе потребовать у Подрядчика в любое время в период действия настоящего договора представить ему письменные доказательства гарантий и заверений Подрядчика, указанные в пунктах 2.1.1-2.1.8 настоящего договора. Доказательства должны быть предоставлены Подрядчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования Генерального подрядчика.

2.3. Во избежание сомнений, Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения
 и гарантии представляют собой существенные условия настоящего договора для целей Гражданского кодекса Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, для целей статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Любое нарушение или недействительность какого-либо заверения или гарантии в любом существенном отношении, а также непредставление письменных доказательств, будет считаться существенным нарушением настоящего договора для целей статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Предмет договора.

3.1. Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с техническими заданиями Генерального подрядчика собственными силами работы по разработке (подготовке) рабочей документации на тему:______________________________ по Объекту, указанному в пункте 1.5 настоящего договора, (далее по тексту - работы):

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. принять участие в согласовании рабочей документации 
в соответствующих государственных органах и иных организациях. Перечень согласующих лиц определяется в технических заданиях Генерального подрядчика;

3.2.2. внести исправления и доработки в рабочую документацию по результатам произведенных согласований (пункт 3.2.1 договора);

3.3. Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить 
их в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.4. Результатом работ по настоящему договору является рабочая документация.
3.5. Рабочая документация разрабатывается в составе и в объеме 
в соответствии с исходными данными, предоставленными Генеральным подрядчиком, утвержденными Генеральным подрядчиком и Заказчиком техническим заданием и условиями настоящего договора.

3.6. Результаты выполненных работ по настоящему договору или их часть предоставляются Подрядчиком Генеральному подрядчику в 7 (семи) экземплярах на бумажном носителе и в 6 (шести) экземплярах в электронном виде на оптических носителях: CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW (графическая часть в формате AutoCAD). Электронная версия должна соответствовать ведомости основного комплекта результата выполненных работ и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименование файлов томов, сшивов чертежей, должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

3.7. Результаты выполненных работ также должны быть выполнены в соответствии 
с другими требованиями, указанными в нормативных документах Электронного архива проектно-сметной документации ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 23.01.2008 № 10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС». 

3.8. Рабочая документация в части состава, содержания и оформления должна соответствовать требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, указанным в пункте 1.6 настоящего договора и техническим заданиям.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Срок выполнения работ по договору:

4.1.1. начало выполнения работ - «___» ________ 20___г.

4.1.2. окончание выполнения работ «___» ________ 20___г.

4.2. Работа по разработке рабочей документации  завершается утверждением Генеральным подрядчиком созданной Подрядчиком рабочей документации (включая локальные сметы) в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора, принятой Генеральным подрядчиком по Актам сдачи-приемки результатов выполненных работ у Подрядчика.

4.3. Генеральный подрядчик становится собственником результатов работ по настоящему договору с момента принятия его от Подрядчика по Актам сдачи-приемки выполненных работ. Моментом перехода права собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ являются даты подписания Сторонами соответствующих актов. 

4.4. Все исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, созданные в результате исполнения обязательств по настоящему договору, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности, переходят Генеральному подрядчику одновременно с моментом перехода права собственности на результаты работ по настоящему договору.

5. Обязательства Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы лично, в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения работ и стоимости, техническими заданиями и иной полученной от Генерального подрядчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, проведения государственной экспертизы и сдать результат выполненных работ Генеральному подрядчику.

5.1.2.Выполнить рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а всех размеров 
и параметров в метрическую систему.

5.1.3. В период выполнения работ по настоящему договору предварительно письменно согласовывать с Генеральным подрядчиком технические решения, явно не указанные 
в технических заданиях, если существуют равнооптимальные аналоги.

5.1.4. После получения от Генерального подрядчика письменного уведомления 
о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему договору приостановить работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Генерального подрядчика о возобновлении выполнения работ.

5.1.5. Вносить изменения и дополнения в результаты выполненных работ по замечаниям Генерального подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде.

5.1.6. Подрядчик исправляет или заново выполняет работу по замечаниям Генерального подрядчика, при этом, не нарушая конечной даты завершения работ и не предъявляя каких-либо дополнительных требований к Генеральному подрядчику по оплате выполненных работ.

5.1.7. Сдать результаты выполненных работ Генеральному подрядчику, для чего согласовать и утвердить у Генерального подрядчика результаты выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.1.8. В согласованный с Генеральным подрядчиком срок за свой счет устранить по требованию Генерального подрядчика недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ, 
а также в ходе строительства Объекта, если они не выходят за рамки технических заданий и условий настоящего договора.

5.1.9. Не продавать и (или) не передавать иным образом результаты выполненных работ или их отдельную часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Генерального подрядчика.

5.1.9. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику и (или) Генеральному подрядчику, связанным с исполнением настоящего договора, с использованием Заказчиком 
и (или) Генеральным подрядчиком результата выполненных работ.

5.1.10. Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.11. Осуществлять по требованию Генерального подрядчика авторский надзор за строительством и (или) реконструкцией Объекта по отдельному договору.

5.1.12. Письменно согласовывать с ОАО «ФСК ЕЭС» любую публичную информацию 
с упоминанием ОАО «ФСК ЕЭС», передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ОАО «ФСК ЕЭС» на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

5.1.13. Предоставлять Генеральному подрядчику по его запросу письменную информацию и документы о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса от Генерального подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Письменно запрашивать у Генерального подрядчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему договору.

5.3. Подрядчик не вправе требовать от Генерального подрядчика увеличения цены договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Генеральным подрядчиком изменений в технические задания и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10 (десяти) процентов от цены настоящего договора).

5.4.. Подрядчик не вправе без письменного указания Генерального подрядчика вносить изменения в рабочую документацию на всех этапах выполнения работ по настоящему договору.

5.5. При внесении в рабочую документацию в процессе ее разработки изменений, приводящих к изменению утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10 (десять) процентов и (или) меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляется переутверждение проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005).

5.6. Подрядчику запрещено привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

6. Обязательства Генерального подрядчика.

6.1. Генеральный подрядчик обязуется:

6.1.1. Передать Подрядчику в случаях предусмотренных в технических заданиях по акту приема-передачи исходные данные и (или) документацию, указанную в технических заданиях, определяющую требования Генерального подрядчика к результатам работ по настоящему договору.

6.1.2. Согласовывать в ходе выполнения работ по настоящему договору, предлагаемые Подрядчиком технические решения либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора в течение 5 (пять) рабочих дней после получения соответствующего запроса.

6.1.3. При обнаружении отступлений от технических заданий в разумный срок письменно сообщить об этом Подрядчику.

6.1.4. Принять результаты выполненных работ от Подрядчика в объеме и сроки, указанные в Календарном графике выполнения работ и стоимости, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.1.5. При отсутствии замечаний к результатам выполненных работ подписать со своей стороны акты о выполненных работах, акты сдачи-приемки результатов выполненных работ, акты 
о приемке выполненных работ и передаче прав в течение 17 (семнадцати) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего акта вернуть Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего акта.

6.1.6.  Оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

6.1.7. Нести другие обязанности, предусмотренные статьей 762 Гражданского кодекса Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6.2. Генеральный подрядчик имеет право:

6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ (этапов работ), соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика. 

6.2.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику 
и (или) Генеральному подрядчику третьими лицами, в связи с недостатками результатов выполненных работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как 
с использованием Заказчиком и (или) Генеральным подрядчиком результата выполненных работ, в том числе в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком работ по договору.

6.2.3. Вносить изменения в объемы и сроки выполнения работ по договору.

6.2.4. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию и документы о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

6.2.5. Привлекать за счет собственных средств компетентных специалистов и (или) организации для проверки состояния и качества проектирования и инженерных изысканий.

6.2.6. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков выполненных работ (этапов работ).

6.2.7. При отказе Подрядчика исправить работы, выполненные ненадлежащим образом либо неполучении Генеральным подрядчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного договором, а также в случае, когда Подрядчик не исправил ненадлежащим образом выполненные работы в установленные сроки, Генеральный подрядчик вправе:

6.2.7.1. Заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков 
в работах. При этом расходы Генерального подрядчика на устранение недостатков в работах другим подрядчиком относятся за счет Подрядчика, допустившего недостатки в работе, путем удержания их из причитающейся Подрядчику по договору суммы. В этом случае Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Генерального подрядчика, передать ему всю документацию, полученную от Генерального подрядчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Генеральным подрядчиком.

6.2.7.1. Удержать стоимость работ, выполненных Подрядчиком ненадлежащим образом из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику.

6.2.8. Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки работ, а также письменно дать указания 
о возобновлении приостановленных работ.

6.2.9. Предъявить Подрядчику требование о возврате авансовых платежей без расторжения договора в следующих случаях:

- нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Календарным графиком выполнения работ и стоимости.

6.2.10. Для возврата авансовых платежей Генеральный подрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление.

7. Цена договора (цена работ).

7.1. Цена работ в текущих ценах является приблизительной, определяется 
в соответствии со способом, указанным в пункте 7.3 договора, и не может составлять более ______, ___ (________________) рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% - _______, ___ (______________) рубля ___ копеек.

Итого Цена работ с НДС 18% составляет не более ______, ___ (________________) рублей ___ копеек.

В Цену договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, включая оплату счетов специализированных организаций, и счетов организаций по проведению государственной экспертизы.

Стоимость отдельных работ (этапов работ), входящих в комплекс работ по договору 
в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение 1 
к договору).

7.2. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены работ по договору более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с ценой, указанной в пункте 7.1 настоящего договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Генерального подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выявления такого превышения. К извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость повышения цены.

Генеральный подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии 
с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Генерального подрядчика не является согласием Генерального подрядчика. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший Генерального подрядчика о повышении указанной в настоящем договоре цены работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости работ, обязан выполнить договор 
в пределах цены, определенной в пункте 7.1 настоящего договора в сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения работ и стоимости.

При достижении Сторонами соглашения о проведении дополнительных работ 
и увеличения фактической цены работ по сравнению с ценой работ, указанной в пункте 7.1 настоящего договора, Стороны заключают об этом дополнительное соглашение.

Фактическая цена работ в текущих ценах определяется по итогам проведения государственной экспертизы проектной документации (после получения Генеральным подрядчиком и Заказчиком положительного заключения), подтвержденная актами сдачи-приемки результатов выполненных работ и актами о приемке выполненных работ и передаче прав определяется, Сторонами на основании:

- смет на разработку рабочей документации, составленных Подрядчиком 
и утвержденных Генеральный подрядчиком в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. № 15/1 (далее - МДС 81 - 35.2004) с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендуемых Министерством регионального развития Российской Федерации (Минрегионом России), коэффициента договорной цены.

7.3. Формула расчета фактической цены работ: 

Фактической цена работ Подрядчика = [фактическая цена работ, утвержденная Заказчиком при приемке работ по договору с Генеральным подрядчиком после государственной экспертизы] 
х [Коэффициент договорной цены].

Индексы Минрегиона России применяются к базисным ценам по состоянию на 01.01.2000г, закрепленным в положительном заключении Организации по проведению государственной экспертизы по проектной документации.

Коэффициент договорной цены составляет __, _______ (_______________________).

7.4. Размер фактической цены, определенной в соответствии со способами, указанным 
в пунктах 7.3 фиксируется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результаты выполненных работ, созданных в результате исполнения обязательств по настоящему договору, включено в цену договора.

7.6. Непредвиденные расходы Генеральным подрядчиком Подрядчику не возмещается.

8. Порядок и условия расчетов

8.1. Оплата работ по настоящему договору производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
8.2. Авансовые платежи выплачиваются Генеральным подрядчиком:

8.2.1.
По разработке рабочей документации - в размере __ (______) процентов от стоимости работ по разработке рабочей документации (указанной в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1), что составляет ______, ___ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - _______, ___ (______________) рубля ___ копеек, 

в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения Генеральным подрядчиком счета на оплату.

8.3. Текущие платежи по разработке рабочей документации выплачиваются Генеральным подрядчиком при условии получения счета Подрядчика в следующем порядке:

- течение 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ в размере, определенном в соответствии с пп. 7.1-7.3 Договора и указанном в соответствующем Акте сдачи-приемки результатов выполненных работ, за вычетом гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком в соответствии с п. 8.4. Договора

8.4. Генеральный подрядчик формирует гарантийную сумму в размере 5% (пяти процентов от работ по разработке рабочей документации путем ее удержания до момента подписания «Акта ввода в эксплуатацию». 

Окончательный расчет по Договору в виде оплаты гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, производится при получении Заказчиком счета в следующем порядке: 

 5% (пять процентов) от стоимости Работ, указанных в Акте сдачи-приемки результатов выполненных работ, Генеральный подрядчик оплачивает Подрядчику в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня подписания «Акта ввода в эксплуатацию», но не позднее чем 180 (сто восемьдесят) дней со дня подписания Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ.

8.5. Счета-фактуры в адрес Генерального подрядчика выставляются Подрядчиком в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Счет-фактура передается нарочным или высылается в адрес Генерального подрядчика заказным письмом.
9. Порядок выполнения и приемка рабочей документации.

9.1. Подрядчик обязан разработать рабочую документацию (в том числе локальные сметы на создание Объекта) в сроки, установленные в Календарном графике выполнения работ 
и стоимости. 

9.2. Рабочая документация, разработанная и оформленная в соответствии с заданием на проектирование (техническим заданием), решениями, принятыми в проектной документации, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации, передается Генеральному подрядчику Подрядчиком в сроки, установленные в Календарном графике выполнения работ и стоимости.

9.3. Подрядчик вправе разработать и передать Генеральному подрядчику рабочую документацию досрочно.
9.4. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в задание на проектирование (техническое задание) в письменном виде на любом этапе выполнения работ по настоящему договору.
9.5. В установленный срок (пункт 9.2. договора) Подрядчик передает уполномоченному представителю Генерального подрядчика либо передает курьером, либо направляет заказной корреспонденцией по почте в уполномоченное структурное подразделение Генерального подрядчика (Исполнительный аппарат или филиал), соответствующий комплект документов:


- Счет;

- Рабочая документация в количестве экземпляров и на носителях, предусмотренными условиями настоящего договора;

- 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки результатов выполненных работ;

- Счет-фактура.

9.6. Уполномоченный представитель Генерального подрядчика проверяет комплектность передаваемой документации, после чего расписывается с указанием даты приемки в акте приема-передачи документации, первый экземпляр которого передается Генеральному подрядчику, второй экземпляр остается у Подрядчика.

9.7. Подпись представителя Генерального подрядчика в акте приема-передачи документации подтверждает только дату вручения Генеральному подрядчику документации и не подтверждает факт принятия выполненных работ.

9.8. Генеральный подрядчик обязан в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты получения рабочей документации (при наличии положительного заключения по проектной документации и при соответствии рабочей документации проектной документации) рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, согласовать ее и подписать акт сдачи-приемки результатов выполненных работ, либо в этот же срок направить Подрядчику отказ от подписания акта сдачи-приемки результатов выполненных работ с указанием замечаний.

9.9. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного мотивированного отказа за свой счет исправляет все указанные Генеральным подрядчиком недостатки результата работ: вносит изменения в рабочую документацию и (или) производит необходимые доработки, и передает измененную и (или) доработанную рабочую документацию Генеральному подрядчику.

9.10. Подрядчик при необходимости обязан за свой счет заново получить положительное заключение Специализированной организации.

9.11. Если устранение замечаний выходит за рамки указанного срока, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроков их исправления. После устранения недостатков Генеральный подрядчик подписывает акт сдачи-приемки результатов выполненных работ по данному виду работ и передает его Подрядчику.

9.12. При отказе либо уклонении Подрядчика от устранения замечаний и выполнения доработок проектной документации Генеральный подрядчик привлекает для фиксации 
и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в договоре и свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

9.13. Компетентное третье лицо привлекается также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства.

9.14. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Генеральным подрядчиком, направляется Подрядчику. 

9.15. Подрядчик обязуется за свой счет устранить все указанные в акте недостатки, в срок, установленный Генеральным подрядчиком и передать измененные и (или) доработанные результаты выполненных работ Генеральному подрядчику.

9.16. Понесенные Генеральным подрядчиком расходы по привлечению третьего лица для фиксации качества работ возмещаются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета от Генерального подрядчика.

9.17. В случае неустранения и (или) нарушения сроков устранения недостатков Подрядчиком, установленных актом, составленным в соответствии с пунктом 9.9. договора, Генеральный подрядчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ третье лицо, о чем ставится в известность Подрядчик.

9.18. При получении уведомления о привлечении к устранению недостатков третьего лица Подрядчик обязан незамедлительно передать Генеральному подрядчику всю документацию, полученную от Генерального подрядчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Генеральным подрядчиком.

9.19. Понесенные Генеральным подрядчиком расходы по привлечению третьего лица для устранения недостатков в рабочей документации возмещаются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета от Генерального подрядчика.

9.20. Рабочая документация, разработанная по настоящему договору, считается выполненной надлежащим образом, а обязательства Подрядчика исполненными, только при утверждении ее Генеральным подрядчиком и подписании с его стороны акта сдачи-приемки результатов выполненных работ.

9.21. Подрядчик не вправе без письменного указания Генерального подрядчика вносить изменения в рабочую документацию.

9.22. Рабочая документация, разработанная по договору, принадлежит Генеральному подрядчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание рабочей документации без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика, а также каким - либо образом использовать рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования 
с Генеральным подрядчиком.

9.23. При внесении в рабочую документацию (в процессе ее разработки и (или) при производстве строительно-монтажных работ) изменений, приводящих к изменению утвержденной общей стоимости работ по __________ (указать нужное: строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению) Объекта более чем на 10 (десять) процентов 
и (или) меняющих характер и содержание работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, осуществляется переутверждение проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005).

9.24. Обязанность повторного получения положительного заключения в Организации по проведению государственной экспертизы возлагается на Подрядчика. При этом проведение повторной государственной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим договором.

10.2. За нарушение договорных обязательств Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику:

10.2.1. за нарушение сроков окончания работ по договору, в том числе по причине ненадлежащего и (или) неполного выполнения работ - пени в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от цены договора за каждый день просрочки.

10.2.2. за нарушение сроков начала и завершения выполнения промежуточных сроков выполнения работ (в том числе по причине ненадлежащего и (или) неполного выполнения работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения работ и стоимости - пени в размере 
0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от цены договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
10.2.3. за нарушение срока, предусмотренного договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Генерального подрядчика и (или) Специализированной организаций, и (или) Организации по проведению государственной экспертизы - пени в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от цены договора за каждый день просрочки.

10.2.4. за несвоевременное предоставление Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение обязательств, предусмотренных договором, - пени в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от цены договора за каждый день просрочки.

10.2.5. за нарушение иных обязательств по настоящему договору - штраф в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента от цены договора за каждое отдельно взятое нарушение. Уплата штрафа не лишает в данном случае Генерального подрядчика права требовать уплаты Подрядчиком процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.2.6. за нарушение иных обязательств по настоящему договору - пени в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от цены договора за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, но не более 15 (пятнадцати) процентов от цены договора. Данный пункт применяется при длящемся нарушении настоящего договора.

10.2.7. за нарушение сроков устранения недостатков, установленных Генеральным подрядчиком при приемке работ, - пени в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от стоимости работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

10.3. За несвоевременное представление Подрядчиком документов, - пени в размене 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от цены договора за каждый день просрочки.

10.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательств (части), предусмотренных настоящим договором, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 
20 (двадцати) процентов цены договора.

10.5. За нарушение сроков оплаты выполненных Подрядчиков работ, Генеральный подрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы просроченного денежного обязательства.

10.6. Право на получение неустойки за нарушение обязательств возникает у стороны договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки.

10.7. Подрядчиком убытки возмещаются сверх неустойки (штрафа, пени).

10.8. Возмещение убытков Генеральным подрядчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Размер реального ущерба не может превышать 10 (десяти) процентов от цены договора, с учетом выплачиваемой по настоящему договору неустойки.

10.9. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

10.10. Требование о возмещении убытков и уплате неустойки должно быть предъявлено 
в письменной форме. 

10.11. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождают Стороны 
от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему договору.
11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении сторонами условий настоящего договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.

11.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора по настоящему договору обязателен.

11.3. Претензии должны быть заявлены в письменной форме.

11.4. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и дать ответ по существу заявленных в ней требований в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

11.5. В том случае, если Подрядчик не направит ответ на полученную претензию в адрес Генерального подрядчика в срок, установленный пунктом 11.4 настоящего договора, Генеральный подрядчик рассматривает данное событие как отсутствие возражений со стороны Подрядчика и признание Подрядчиком предъявленных претензионных требований, что будет являться основанием для зачета в одностороннем порядке суммы неустойки, предъявленной Генеральным подрядчиком, в счет исполнения обязательств Генерального подрядчика по оплате, срок исполнения которых наступил (как авансовых, так и платежей, подлежащих перечислению Подрядчику на основании актов о выполненных работах, актов сдачи-приемки результатов выполненных работ, актов о приемке выполненных работ и передаче прав) путем уменьшения соответствующих платежей  на сумму неустойки. 

11.6. Стороны подтверждают, что сумма претензионных требований, удержанная Генеральным подрядчиком в порядке зачета в случае, установленном настоящим пунктом, не является неосновательным обогащением Генерального подрядчика.

11.7. При возникновении между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы, или их причин, и невозможности урегулирования этого спора путем проведения переговоров, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. 
В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генеральный подрядчиком, несет Подрядчик.

11.8. Расходы на проведение экспертизы, понесенные Генеральным подрядчиком, возмещаются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Генерального подрядчика.

11.9. В случае невозможности урегулировать споры путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением 
и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

12.1. Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни преодолеть (предотвратить) разумными мерами.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, эпидемия, пожар, природные катастрофы, забастовка, правительственные постановления 
и распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.

12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 
3 (трех) дней с момента наступления обстоятельств информировать другую сторону об их наступлении письмом с приложением соответствующих документов. Факты, содержащиеся 
в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим актом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, иной уполномоченной на то организации или компетентного органа власти.

12.4. Ненадлежащее уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на эти обстоятельства. 

12.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца, стороны обязаны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение сторонами не достигнуто, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно за 30 (тридцать) дней известив об этом другую сторону.

13. Исключительные права на результат работ

13.1. Передаваемые Подрядчиком исключительные права на результаты выполненных работ в полном объеме означают право Генерального подрядчика использовать результаты выполненных работ, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении с Генеральным подрядчиком возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания актов сдачи-приемки результатов выполненных работ, актов о приемке выполненных работ и передаче прав, а в случае досрочного расторжения договора - дата расторжения настоящего договора.

13.2. В рамках настоящего договора Подрядчик дает Генеральному подрядчику согласие на обнародование результатов выполненных работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает результаты выполненных работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом.

13.3. Использование Генеральным подрядчиком результатов выполненных работ допускается неограниченное количество раз.

13.4. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Генерального подрядчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений пункта 16.1 настоящего договора.

13.5. Вознаграждение Подрядчику как правообладателю исключительного права включено в Цену договора, и отдельно Генеральным Подрядчиком не оплачивается.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются:

14.1.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору.

14.1.2. Не открывать, не разглашать и не передавать в общем или в частности конфиденциальную информацию, как в полном объеме, так и частично, какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

14.1.3. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ 
к информации третьих лиц.

14.2. Требования пункта 14.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях прямо предусмотренных в законах Российской Федерации, а также исключительно 
в объёме, напрямую указанном в этом или соответствующем законе. Сторона, раскрывшая информацию, обязана не позднее пяти дней предоставления информации проинформировать другую Сторону об объеме и характере предоставленной ей информации и о государственном органе, которым была получена эта информация.

14.3. Предусмотренные настоящим разделом договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего договора.

14.4. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные 
с условиями настоящего договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.5. Подрядчик при завершении обязательств по настоящему договору обязан удалить всю конфиденциальную информацию из всех своих компьютеров и других электронных банков информации, а также уничтожить все копии и выписки, которые были сделаны на основе конфиденциальных документов. Режим конфиденциальности на информацию, к которой Подрядчик получил доступ сохраняется в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения настоящего договора.

14.6. В случае разглашения конфиденциальной информации, в том числе путем ее передачи третьим лицам, Подрядчик возмещает Генеральному подрядчику убытки, вызванные действиями Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Генерального подрядчика.

15. Обеспечение обязательств Подрядчика

15.1. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему договору должно обеспечиваться:

- банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, предусмотренных пунктом 8.2  настоящего договора, которая должна быть предоставлена Подрядчиком на сумму, не менее суммы авансовых платежей, согласно пункту 8.2 договора (по форме Приложения 4 
к договору). 

- банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по договору (по форме Приложения 5 к договору), которая должна быть представлена Подрядчиком на сумму, которая не может составлять менее 10 (десять) процентов от цены договора (пункт 7.1  договора).

15.2. Выбор банка, предоставляющих банковскую __________________________ гарантию и условия такой банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Заказчиком 
в обязательном порядке, для этого Подрядчику необходимо предоставить следующий перечень документов: 

- заверенную гарантом выписку-подтверждение по счету 91315 с указанием выданной банковской гарантии;

- документы, удостоверяющие право подписанта подписывать гарантии от лица гаранта; (включая, но не ограничиваясь):

- заверенная гарантом копия лицензии на право выдачи банковских гарантий, действующей на дату выдачи гарантии;

- нотариально заверенная копия учредительных документов гаранта;

- заверенная гарантом копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта 
(в случае если гарантия подписана единоличным исполнительным органом гаранта);

- нотариально заверенная доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта, либо заверенная надлежащим образом гарантом и печатью гаранта копия простой доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (в случае если гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения, а именно, подписание банковской гарантии осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица банка, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- заверенные гарантом приказ о приеме на работу главного бухгалтера или доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия выписки составляет 30 (тридцати) дней 
с момента ее выдачи регистрирующим органом);

- документ, удостоверяющий право подписанта подписывать банковские гарантии от лица гаранта (нотариально заверенные копии доверенности, учредительных документов и т.п.); 

- письмо гаранта о не нахождении его в процессе ликвидации или банкротства;

- для банков-гарантов, с долей Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации в уставном капитале менее 50 (пятидесяти) процентов, дополнительно представляются заверенные гарантом копии следующих финансовых документов по состоянию на последнюю отчетную дату:

- баланс (форма банковской отчетности по РСБУ № 806);

- форма банковской отчетности по РСБУ № 134;

- форма банковской отчетности по РСБУ № 135. 

15.3. Настоящим стороны установили, что Подрядчик обязан предоставить и иные документы по требованию Заказчика.

15.4. Документы, подтверждающие обеспечение обязательств Подрядчика, должны быть представлены: 

- по банковской гарантии на возврат Подрядчиком авансовых платежей - не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до даты перечисления авансовых платежей, установленной договором.

- по банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по договору - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

15.5. При отсутствии указанных в настоящем разделе документов и финансовой отчетности банковская гарантия данного гаранта не принимается.

15.6. В зависимости от суммы предоставляемой гарантии  не принимаются гарантии 
от банков-гарантов со следующими финансовыми показателями:

	Сумма гарантии, 
млн. рублей
	Объем активов, 
млрд. рублей
	Объем собственного капитала, млрд. рублей

	До 2,5 
	 менее 10
	менее 1 

	От 2,5 до 30
	 менее 30
	менее 3 

	Более 30
	 менее 60
	менее 6


При этом, если в обеспечение аванса либо во исполнение обязательств по договору предоставляется несколько гарантий, то суммой гарантии для целей определения требований 
к гарантам является общая сумма обязательств по таким гарантиям.

15.7. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ (с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков). Срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня ее выдачи и заканчиваться не ранее истечения 
3 (трех) месяцев, следующих после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ,  не должен быть ограничен сроком, указанным в пункте 4.1 настоящего договора.

В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) и (или) увеличения суммы авансовых платежей, банковская гарантия должна быть переоформлена в порядке, установленном Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения срока действующей гарантии на новый срок, покрывающий согласованный сторонами срок выполнения работ, а также 
60 (шестидесяти) дней, следующих после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и (или) на новую сумму, не менее 100 (ста) процентов авансовых платежей.

15.8. Условия банковской гарантии должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы. 

Представляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без представления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

15.9. Заказчик вправе принять банковскую гарантию на часть периода и (или) часть суммы, предусмотренные в пунктах 15.1 и 15.7 настоящего договора. В случае представления Подрядчиком банковской гарантии на часть периода и (или) часть суммы, предусмотренных 
в пунктах 15.1. и 15.6. настоящего договора, Подрядчик обязуется не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения срока представленной банковской гарантии, представить Заказчику банковскую гарантию:

- на цену договора, не подтвержденную Актами сдачи-приемки выполненных работ, соответствующую стоимости этих работ, на остаток срока выполнения работ по договору, а также 3 (трех) месяцев, следующих после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ 
и передаче прав,

- на сумму не менее 100 (ста) процентов авансовых платежей, непогашенную 
в соответствии с условиями настоящего договора на остаток срока выполнения работ по договору, а также 3 (трех) месяцев, следующих после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (указывается в случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии на возврат авансового платежа).

15.10. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 15.9. настоящего договора, он обязан вернуть Заказчику сумму авансов, не подтвержденную Актами сдачи-приемки результатов выполненных работ, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты истечения срока для представления банковской гарантии, указанного в пункте 15.9. настоящего договора (указывается в случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии на возврат авансовых платежей).
15.11.Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему договору производятся  Подрядчиком за свой счет.

16. Действие и расторжение договора.

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего договора распространяются на отношения Сторон, возникшие 
с «__» ________ 20__г. 

16.2. Стороны подтверждают, что на момент заключения договора Генеральным подрядчиком не нарушены сроки исполнения обязательств по настоящему договору.

* Пункт 15.1. настоящего договора применяется в исключительных случаях, если дата начала выполнения работ по настоящему договору предшествует дате подписания настоящего договора обеими Сторонами.

16.3. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в любое время в течение срока действия договора путем уведомления Подрядчика. 

16.4. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе 
от исполнения договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

16.5. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):

16.6. Задержки Подрядчиком начала или окончания работ и (или) этапов работ, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Генерального подрядчика.

16.7. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов работ.

16.8. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

16.9. Аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных 
в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращение действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

16.10. Отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего договора.

16.11. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе 
от исполнения договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

16.12. В случае одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения настоящего договора по указанным в пункте 15.4. основаниям Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением договора, в том числе разницы между ценой договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.

16.13. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления уведомления Генеральному подрядчику за 45 (сорок пять) календарных дней  до даты предполагаемого отказа в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Генерального подрядчика.

16.14. В случае одностороннего отказа Сторон от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в пунктах 16.3, 16.4, 16.6 Генеральный подрядчик производит оплату Подрядчику фактически выполненных работ только после подписания Сторонами акта о выполненных работах к дате расторжения договора. Работы, выполненные Подрядчиком после получения или направления им уведомления о расторжении договора, оплате Генеральным подрядчиком не подлежат.

17. Антикоррупционная оговорка.

17.1. Подрядчику известно о том, что Генеральный подрядчик развивает не допускающую взяточничество культуру и ведет антикоррупционную политику.

17.2. Подрядчику известно о том, что у Генерального подрядчика действуют процедуры недопущения коррупции и взяточничества, и Подрядчик выражает заинтересованность 
в реализации данных процедур. В связи с этим Подрядчик гарантирует при исполнении договора 
и связанном с исполнением договора взаимодействии (в том числе с третьими лицами) соблюдение со своей стороны антикоррупционного законодательства Российской Федерации, действующих у Генерального подрядчика организационно-распорядительных документов, регламентирующих антикоррупционную политику, с которыми он ознакомлен при заключении договора.

17.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации. При этом подрядчику известно о том, что преступным деянием, признается деяние, совершенное любым лицом, уполномоченным представлять его интересы (руководитель, агент, доверенное лицо и т.д.), если данное лицо совершает преступные действия при осуществлении должностных функций или просто с намерением получить для подрядчика какие-либо преимущества.

17.4. Генеральный подрядчик вправе отказаться от договора в случае, если станет очевидно, что Подрядчик не заинтересован в осуществлении деятельности, не прибегая 
к коррупции и взяточничеству. Аналогичным правом Генеральный подрядчик обладает в случаях выявления фактов несоблюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законов иностранных государств в сфере противодействия и предупреждения коррупции третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения договора. 
18. Раскрытие информации.

18.1. Подрядчик обязан:

- предоставлять информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 3, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

- в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, указанной в п. 18.1. Генеральный подрядчик имеет права в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

19. Заключительные условия.

19.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

19.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

19.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также акты о выполненных работах, акты сдачи-приемки результатов выполненных работ, акты о приемке выполненных работ и передаче прав действительны в случае, если они совершены в письменной форме 
и подписанными уполномоченными представителями сторон.

19.4. Документы, переданные по факсимильной связи и электронной почтой, имеют юридическую силу до предоставления оригинала. Если иное не установлено договором, документ, отправленный по факсу или электронной почтой, подлежит досылке по почте заказной корреспонденцией в оригинале не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента отправки указанным способом.

19.5. Стороны не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны, если иное не предусмотрено договором.

19.6. Стороны обязуются в 10-дневный срок сообщать друг другу об изменениях 
в реквизитах, указанных в разделе 19 договора.

19.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

	11.
	Приложение 1
	Календарный график выполнения работ и стоимости
	на __ л. в ___ экз.

	 2.
	Приложение 2
	Форма Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ
	на __ л. в ___ экз.

	13. 
	Приложение 3
	Форма справки о цепочке собственников
	на __ л. в ___ экз.

	4. 
	Приложение 8
	Форма банковской гарантии на возврат Подрядчиком авансовых платежей
	на __ л. в ___ экз.

	5. 
	Приложение 9
	Форма банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по договору
	на __ л. в ___ экз.


19.9. Настоящий договор составлен на ___ (____) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
20. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

	Генеральный подрядчик:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Место нахождение: 115035,г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 27,стр. 8
	Подрядчик:
Наименование

Место нахождение:  



	Адрес для корреспонденции: 115035, 
г. Москва, а/я 45
	Адрес для корреспонденции:  



	тел.: (495) 957-29-38,710-91-91,
факс: (495) 953-41-14,

e-mail: ess@ess.elektra.ru
	тел.:  
         факс:  
         e-mail:  

	ИНН 7705825187 КПП 770501001

Код ОКПО 84716711

р/сч. 40702810938120026169

в Московском банке Сбербанка России ОАО, 
г. Москва

к/сч. 30101810400000000225

БИК 044525225
	ИНН                    КПП  
         Код ОКПО  

р/сч.  

В банке  


к/сч.  
          БИК  

	
	

	
	Наименование должности

Наименование контрагента

	_________________
	_______________ И.О. Фамилия


