Техническое задание 
на проведение работ по процедуре установления соответствия АИИСКУЭ ПС-500 кВ Магистральная техническим требованиям ОРЭ с присвоением коэффициента класса качества и получением Паспорта (Акта) соответствия в ОАО «АТС» по титулу «ПС-500 кВ Магистральная. Реконструкция СН-0,4 кВ в ОПУ (№565/ТП от 21.02.2013) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири»



1. Общие положения.
1.1. Основания для выполнения работ – технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Северное волокно» к шинам 0,4 ПС 500/220/110/10 кВ Магистральная по титулу «ПС-500 кВ Магистральная. Реконструкция СН-0,4 кВ в ОПУ (№565/ТП от 21.02.2013) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири»
1.2. Предмет закупки – право заключения договора на проведение работ по процедуре установления соответствия АИИСКУЭ ПС-500 кВ Магистральная техническим требованиям ОРЭ с присвоением коэффициента класса качества и получением Паспорта (Акта) соответствия в ОАО «АТС», разработка дополнений к методике измерений для ПС 500 кВ Магистральная, аттестация и внесение в Федеральный реестр средств измерения с получением свидетельства об утверждении единичного типа. 
1.3. Характеристика объекта – ПС 500 кВ Магистральная расположена в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа и находится в ремонтно-эксплуатационном обслуживании филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири Центрального ПМЭС.
2. Основные работы.
2.1. Исполнителю необходимо осуществить работы (оказать услуги) в определенный заказчиком срок в соответствии с перечнем работ:
	№
 п.п.
	Номер этапа
	Перечень работ
	Срок выполнения

	1
	Этап № 1
	Разработка технического задания (ТЗ)
	15 сентября

	
	
	Разработка техно-рабочего проекта (ТРП). Текстовая часть
	

	
	
	Разработка эксплуатационной документации (ЭД)
	

	
	
	Разработка программы и методики испытаний (ПМИ) 2 шт.
	

	
	
	Подготовка проекта приказа для проведения предварительных испытаний по установлению соответствия техническим требованиям ОРЭМ
	

	
	
	Разработка протокола предварительных испытаний и всех приложений к нему
	

	
	
	Разработка комплекта документов для актуализации расчетной схемы ЕЭС (опросные листы)
	

	
	
	Разработка Паспорт-протоколов
	

	
	
	Организация проведения испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа единичного экземпляра средств измерений и внесение в Госреестр СИ на основании положительного Акта проведения испытаний
	

	
	
	Получение свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ
	

	
	
	Организация работ по проведению первичной поверки АИИС КУЭ, согласно утвержденной методики поверки
	

	
	
	Разработка методики (методов) измерений
	

	
	
	Проведение аттестации методики (методов) измерений, получение свидетельства об аттестации и внесение ее в Федеральный реестр методик (методов) измерений
	

	
	
	Согласование Паспорт-протокола в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (ФАТРиМ)
	

	
	
	Подготовка комплекта документов в 2 экземплярах для согласования с МЭС и последующей сдачи в ОАО «АТС»
	

	
	
	Получение разрешительного письма от ОАО «ФСК ЕЭС» для предоставления документации в ОАО «АТС»
	

	
	
	Предоставление документации для экспертизы на получение Паспорта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ в ОАО «АТС», а так же оплата услуг ОАО «АТС»
	

	2
	Этап № 2
	Получение кодов точек измерения АИИС КУЭ
	15 октября

	
	
	Получение Паспорта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ
	


2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями изложенными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию «Том 2 «Техническая часть», в том числе в соответствии с п. 4.9. указанного приложения.














             
