Техническое задание
на право заключения договора по реализации монтажных и пусконаладочных работ по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная (1-й пусковой этап)»

1. [bookmark: _Toc325042569]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 [bookmark: _Toc325042570] Основания для выполнения работ:
	Исполнение условий Договора подряда от 20.03.2013 г. №20-2013 по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная»
1.2 [bookmark: _Toc325042571]Предмет
Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ:
1. Выполнение электромонтажных работ в существующих и вновь устанавливаемых панелях ОПУ и ОРУ 220-500 кВ. Монтаж и расключение кабелей в соответствии с кабельными журналами, схемами раскладки и монтажными схемами.
· Cобственные нужды. Система переменного тока.
· Система оперативного постоянного тока.
· Релейная защита и автоматика. 
· Противоаварийная автоматика. 
· Телемеханика и система сбора и передачи информации.
· Прокладка и расключение контрольного кабеля РЗА.
· Прокладка и расключение контрольного кабеля  противоаварийной автоматики .
· Прокладки и расключение кабеля телемеханики. 
· Прокладка и расключение контрольного кабеля АИИСКУЭ. 
· Сети связи. Прокладка и расключение контрольного кабеля. 
· Система мониторинга инженерных систем. 
· Маслосборник и автоматическая система пожаротушения АТЗ.
2. Наладка схем управления выключателей, изменённых существующих цепей  РЗиА.
· Пусконаладочные работы автотрансформатора АТГ 3.
· ПНР РЗА выключателя 220кВ.
· ПНР разъединителей 220 кВ.
· ПНР системы переменного тока в объеме устанавливаемого оборудования.
· ПНР системы постоянного тока в объеме устанавливаемого оборудования.
·  Пусконаладочные работы ТМ и ССПИ.
· ПНР РЗА и ПА:
Защиты трансформатора АТ 500/220/10 кВ: основные, резервные, регулирования РПН, технологические защиты, защиты ошиновок, автоматики пожаротушения и охлаждения
ПНР оборудования 10 кВ
· ПНР РЗА выключателей 500 кВ.
· ПНР разъединителей 500 кВ, трансформаторов тока и напряжения 500 кВ, ОПН 500 кВ
· ПНР РЗА ВЛ-500кВ
· ПНР оборудования ВЧ связи и комплексное опробование ПА
· ПНР Шкафа ОМП, регистратора аварийных событий.
· ПНР Шкафов АОДС.
3. Метрологическое обеспечение АИИСКУЭ, получение паспорта соответствия и ввод в промышленную эксплуатацию в соответствии с требованиями ОАО «АТС».
Выполнение работ по интеграции вновь устанавливаемых систем в существующие.
4. Составление программ и методик ввода оборудования в работу.
5. Проведение индивидуальных испытаний оборудования и подсистем с оформлением актов.
6. Проведение комплексных испытаний и сдача оборудования в эксплуатацию.
1.3 [bookmark: _Toc325042572]Продолжительность реконструкции
Подрядчик приступает к работе с момента подписания Договора. 
Окончание работ – 25 сентября 2013 г.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1 [bookmark: _Toc325042574] Назначение объекта
Цель: Реализация схемы выдачи мощности Нижневартовской ГРЭС». Обеспечение и повышение надежности электроснабжения существующих и вновь сооружаемых потребителей электрической энергии.
2.2 [bookmark: _Toc325042575]Характеристика объекта реконструкции
В административном отношении объект ПС 500 кВ Белозерная располагается в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, на расстоянии 60 км от города Нижневартовск в северо-восточном направлении.
3. [bookmark: _Toc325042578]ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
[bookmark: _Toc172455634][bookmark: _Toc325042583]3.1. Общие технические требования к монтажным работам

A Требования к охране труда
Руководящими документами для учета требований и разработки решений по охране труда и промышленной безопасности являются:
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;
- нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие государственные требования охраны труда и промышленной безопасности;
- типовые решения по охране труда;
- инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых в процессе работ;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
- ПОТ РМ-027- 2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте»;
- ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах»;
- ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.»; 
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников(вышек)»;
- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.2004) «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;
- СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках».
Контроль за соблюдением требований охраны труда осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами, их объединениями и состоящими в их ведении техническими инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.
[bookmark: _Toc325042585]3.2.Требования к Подрядчику и организации работ
3.2.1. [bookmark: _Toc325042587]Подрядчик должен отвечать за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на объектах, правил пожарной и промышленной безопасности. 
3.2.2. Подрядчик несёт ответственность за все действия собственного персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
3.2.3. Организация безопасного производства работ должна выполняться исполнителем в соответствии с требованиями раздела 13 ПОТ Р М-016-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
3.2.4. Подрядчик должен иметь организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, ТК и др.), содержащую конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда применительно к конкретной электроустановке.
3.2.5. Подрядчик до начала производства работ должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.
3.2.6. Подрядчик до начала производства работ направляет на имя директора ПМЭС, на объектах которого планируется проведение работ, сопроводительное письмо и документы по охране труда. Ответственность за достоверность представленной документации несет руководитель исполнителя.
- оригинал сопроводительного письма должно быть исполнено на фирменном бланке исполнителя, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем исполнителя и содержать следующие сведения:
· наименование объекта, на котором планируется проведение работ;
· сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ и режиме работы персонала подрядной организации;
· ссылка на реквизиты договора-подряда на строительно-монтажные, работы;
· указание фамилии, имени, отчества, паспортных данных, профессии, должности, группы по электробезопасности, а также предоставленных этим работникам руководителем подрядной организации прав и обязанностей: право подписи акта-допуска (по форме СНиП 12-03-2001), выдачи наряда-допуска (по форме СНиП 12-03-2001), право быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады в наряде по форме ПОТРМ-016-2001;
· списки работников, допущенных к специальным видам работ, требующие дополнительного обучения (стропальщик, рабочий люльки, электрогазосварщик и т.д.);
· списки работников, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными машинами (кранами, кранами-манипуляторами, вышками);
· запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил), и его квалификация соответствует выполняемой работе»;
· номера контактных телефонов работников подрядной организации, ответственных за проведение работ;
· перечень автотехники (с указанием гос. номеров) для въезда на объекты ПМЭС;
· комплект документов по охране труда в соответствии с перечнем (приложение 2 к ТЗ).
3.2.7. Во время работы все работники исполнителя должны быть обеспечены в соответствии с типовыми нормами сертифицированными средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлением, средствами пожаротушения, и правильно их использовать.
3.2.8. Работы должны быть выполнены в соответствии:
с проектной документацией: «Реконструкция настоящим техническим заданием;
· проектом производства работ;
· с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ.
3.2.9. Подрядчик должен оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по объекту выполненных работ не позднее трех дней после окончания работ.
3.2.10. По  окончании  работ Подрядчик  принимает  участие  в  работе  приемочной  комиссии  по  объекту выполненных работ.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСНОВНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
[bookmark: _Toc263259420][bookmark: _Toc198788313][bookmark: _Toc325042588]4.1. Общая часть. Условия осуществления монтажных и пусконаладочных работ
Ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность труда в течение строительства (реконструкции) в соответствии с действующим  законодательством несёт подрядчик.
Исполнитель работ (подрядчик) осуществляет производственный контроль за соблюдением в процессе строительства (реконструкции) требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации.
Застройщик (заказчик) вправе осуществлять контроль (технический  надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ.
Подрядчик должен:
Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков. 
Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка содержалась в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве. 
Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной (конкурсной) документации 
2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика. Протоколы по результатам проведенных испытаний должны подписываться присутствующим представителем Заказчика и предъявляться рабочим комиссиям.
3. Приемо-сдаточные испытания включают:
-	проведение индивидуальных испытаний оборудования и подсистем Объекта;
-	проведение комплексного опробования всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору в целом (комплексное испытание).
4.2. [bookmark: _Toc325042594]Обеспечение подрядчиком качества монтажных работ
До начала выполнения монтажных работ Подрядчиком разрабатывается проект производства работ (ППР), без наличия которого все работы запрещаются. 
Контроль качества монтажных работ должен осуществляться специальными службами Подрядчика, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать требованиям проекта и нормативных документов.
Подрядчик должен обеспечить: 
· входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования; 
· текущий контроль технологических процессов при производстве работ; 
· приемочный контроль выполненных работ.
	Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:
· наличия соответствующих сертификатов;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· правильности складирования и хранения.
По окончании работ на ПС монтажная организация в письменной форме извещает ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о готовности ПС к сдаче в эксплуатацию.




