                                                    Техническое задание

на разработку рабочей документации по титулу: «Замена выключателей 330 – 750 кВ на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.
1. Основание для проектирования

Договор № 99-2011 от 27.04.2011г. на выполнение работ по титулу: «Замена воздушных выключателей 330 – 750 кВ для нужд Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта

2.1. Федеральные законодательные документы:

- Земельный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);

- Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция);

- Водный кодекс (действующая редакция);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.2. Отраслевые НТД:

- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281.

2.3. ОРД и НТД ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС»:

 - Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СТО 56947007-29.240.10.028-2009;
- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ. СТО 56947007-29.240.55.016-2008;

- Положение о технической политике ОАО “ФСК ЕЭС”, утверждённое Председателем Советом Директоров ОАО “ФСК ЕЭС” С.И. Шматко 08.02.2011 г.;
- Приказ ОАО “ФСК ЕЭС” № 250 от 06.09.2005 г. “О корпоративном стиле оформления объектов производственного назначения, автотранспорта и спецтехники”;
- Стандарт “Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения”. СТО 56947007-29.240.30.010-2008;
- Стандарт “Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи”. СТО 56947007-29.240.013-2008;
- Приказ ОАО “ФСК ЕЭС” от 27.03.2006 № 80 “Об утверждении Положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников”;
- Приказ ОАО “ФСК ЕЭС” от 23.01.2008 № 10 “Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО “ФСК ЕЭС”;
- Приказ ОАО “ФСК ЕЭС” от 18.04.2008 № 140 “Об утверждении и введении в действие нормативно-технических документов электросетевой тематики”;
- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ». СТО 56947007-29.240ю30ю047-2010;

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.10.2007 №352 «Об учете незавершенного строительства при проведении нового строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения»;
- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.04.2008 №162 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету трудозатрат (численности) производственного персонала на вновь вводимые и реконструируемые объекты»;

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.07.2008 №304 «О мероприятиях по сокращению издержек, увеличению доходов и повышению эффективности деятельности»;

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.06.2006 №144р «Об утверждении Порядка отнесения имущества к основным средствам»;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАН «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

- Положение об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией, введенное дополнительным соглашением от 01.07.2009 №6 к временному соглашению о взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и организации по управлению ЕНЭС при выполнении ими своих функций от 18.03.2004;
- ГОСТы серии “Информационные технологии”.

- Приказ ОАО “ФСК ЕЭС” от 30.03.2010 г. № 206 “Об утверждении стандарта организации Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами”.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент реализации условий договора.
3. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.
3.1. Вид строительства: техническое перевооружение.

3.2. Разработка рабочей документации осуществляется в один этап.

4. Основные характеристики проектируемого объекта.

Таблица 1.
	Наименование
	Значение / Заданные характеристики

	Первичное электрооборудование
	Замена выключателей согласно таблицы 2

	Вторичное оборудование
	Основные характеристики и тип устанавливаемого оборудования определить и обосновать при проектировании. Объем реконструкции устройств РЗА и цепей вторичной коммутации уточнить при проектировании. Вновь устанавливаемые устройства РЗА должны быть интегрированы в существующую систему РАС объекта. При необходимости выполнить модернизацию существующих РАС.


Таблица 2.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Диспетчерское наименование заменяемого оборудования
	Количество заменяемого оборудования

	1
	ПС Тамбовская
	В-523, В-532
	2


5. Требования к оформлению и содержанию рабочей документации.
5.1. Разработка рабочей документации (РД) производится после проведения предпроектного обследования реконструируемых объектов с выездом на место.
5.2. В составе РД представить следующую документацию в части РЗА: принципиальные, полные, функционально-логические схемы и схемы программируемой логики микропроцессорных устройств АУВ, АПВ и УРОВ выключателей 330-750 кВ. А также сводные кабельные журналы и спецификации поставляемого оборудования и материалов.
5.3. В части ПС предусмотреть решения:

- по проверке устанавливаемого оборудования на соответствие его токам нагрузки и К.З.;
- принципиальные, компоновочные и конструктивно-строительные решения по размещению оборудования (с заменой фундаментов и конструкций под вновь устанавливаемые выключатели, шкафы управления);

- по изоляции, заземлению, защите оборудования от перенапряжений;

- по установке дополнительных средств защиты от воздействия электрического поля в пределах ОРУ;
- по замене контрольного кабеля в цепях управления, автоматики и сигнализации выключателей от приводов до агрегатного шкафа;

- по замене длинномерных кабелей от агрегатного шкафа до панелей управления на экранированные кабели;

- по замене (прокладке) кабелей питания приводов и обогрева выключателей с установкой автоматов на ЩСН;

- по привязке вторичных цепей (управления, автоматики, сигнализации, блокировки) устанавливаемого оборудования к существующим цепям;
- по привязке силовых цепей нового оборудования к существующим цепям;

- по замене, при необходимости, ошиновки до соседнего оборудования, переопрессовке спусков;

- по замене существующих устройств автоматики управления выключателем, АПВ и УРОВ на микропроцессорные с установкой терминала АУВ в отдельном шкафу;

- по конфигурированию и параметрированию терминала АУВ;

- по привязке новых устройств к существующим схемам РЗ, автоматики, сигнализации и оперативной блокировки;

- по обеспечению ЭМС для МР терминалов;

- по ПНР (пусконаладочным работам в необходимом объеме), вводу нового оборудования в работу;

- по демонтажу старого выключателя и воздухопроводов в ячейке выключателя.

5.3. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.4. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде, совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel, ПК системы «Гранд-Смета».

При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать территориальные единичные расценки регионов (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп).

5.5. Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по принадлежности собственников сооружаемых объектов.

5.6. При разработке РД руководствоваться приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006 №80 «Об утверждении положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников».

5.7. Состав и наименование строящихся инвентарных объектов, которые будут вводится в состав основных средств, указывать , руководствуясь распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.06.2006 №144р «Об утверждении Порядка отнесения имущества к основным средствам», а наименования реконструируемых объектов – в соответствии с их наименованиями в бухгалтерском учете.
5.8. Разбивку сметной стоимости произвести согласно приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.10.2007 №352 «Об учете незавершенного строительства при проведении нового строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения» и с разделением затрат по собственникам объектов.

5.9. При выполнении РД учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденные приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.09.2005 №250 «О корпоративном стиле оформления объектов производственного назначения, автотранспорта и спецтехники».

5.10. РД в полном объеме представить заказчику в 7-и экземплярах на бумажном носителе, в 3-х экземплерах в электронном виде на CD, и в 3-х экз. на CD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 №10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС».
6. Особые условия

6.1. Вся документация выполняется на русском языке.

6.2. Проведение техперевооружения в условиях действующих ПС в стесненных условиях.

6.3. Графические материалы рабочей документации, выполнить в электронном виде в формате AutoCAD и pdf (или ином корпоративном стандарте).

6.4. Текстовые материалы выполнить в электронном виде в программах Word, Excel.

6.5. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.6. Подрядчик получает все необходимые согласования и заключения со всеми заинтересованными организациями, в том числе, но не ограничиваясь, с: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

6.5. При необходимости, по запросу проектной организации выполняющей разработку рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ.

6.6. При обнаружении в ходе проектирования недостаточности требований указанных в настоящем Задании, для успешной реализации данного проекта по согласованию с Генеральным подрядчиком данные требования должны быть учтены при проектировании и реализованы.
6.7. Подрядчик осуществляет проведение авторского надзора, с ведением соответствующего журнала, во время выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте.
7. Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации
Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объект, Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.
8. Наименование и адрес:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8.
9. Срок выполнения работ: август 2013 г. – октябрь 2013 г. (уточняется на стадии подписания договора).
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