ДОГОВОР
на выполнение работ по ремонту фундаментов опор ВЛ 220 кВ Хакасского ПМЭС в 2014 году

г. Саяногорск					                    «___»                   2013 г.

Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Новосибирская СПБ Арбузова Романа Сергеевича, действующего на основании доверенности № 30 от 01 февраля 2013 года с одной стороны, и ___________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______   , действующего на основании _______   , с другой стороны, вместе и далее именуемые Стороны и каждый в отдельности «Сторона», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение в 2014 году работ по ремонту фундаментов опор ВЛ Хакасского ПМЭС, объявленной извещением № ___    , на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от  _____     №  ____    заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации во избежание неоднозначного толкования положений  Договора Стороны пришли к соглашению относительно содержания следующих понятий: 
Заказчик –  Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») через филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское предприятие МЭС
Объекты электросетевого хозяйства (далее - Объекты) - принадлежащие Заказчику на праве собственности либо ином законном основании линии электропередачи и оборудование подстанций, включая общесистемные средства управления, приборы и системы учета электроэнергии, а также оборудование, здания, сооружения, инженерные сети, территории, коммуникации, аппаратура, технические и программные средства информационно-технологических и иных систем управления (далее - ИТСУ), и иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации линий электропередачи и оборудования подстанций. Объекты, на которых предполагается выполнение работ, устанавливаются Сторонами при формировании технических заданий на выполнение работ.
Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности и восстановлению ресурса как Объекта в целом, так и его отдельных частей. 
Ремонтная площадка - место (территория) осуществления ремонта Объектов Заказчика, зданий, сооружений, производственного оборудования, переданных Исполнителю для выполнения работ по Договору.
Ликвидация отходов - уничтожение либо изоляция отходов в целях исключения возможности их дальнейшего использования, а также предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду.
В остальном Стороны условились использовать термины и их определения из «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), утвержденных ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

2. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

2.1. Исполнитель в индивидуальном порядке заверяет Генподрядчика и гарантирует ему, что каждое из нижеследующих утверждений является верным и точным и не вводящим в заблуждение:
а. Исполнитель не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части существенной для Договора, не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена.
б. Исполнитель не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости своих активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
в. Исполнитель не имеет кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости своих активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
г. Исполнитель обладает соответствующими документами, дающими право на выполнение видов деятельности в рамках технического задания Генподрядчика.
д. Исполнитель не имеет неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
2.2. Во избежание сомнений, Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения и гарантии представляют собой существенные условия Договора для целей Гражданского кодекса Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, для целей статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Любое нарушение или недействительность какого-либо заверения или гарантии в любом существенном отношении будет считаться существенным нарушением Договора для целей статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.



3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.	По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту фундаментов опор ВЛ 220 кВ Хакасского ПМЭС (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (приложение 5 к настоящему договору) Заказчика, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
3.2. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в Техническом задании (приложение 5 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Начало выполнения работ по Договору - «01» мая 2014 года.
Завершение выполнения работ по Договору - «30» сентября 2014 года. 
Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 2 к Договору).
3.4. Результатом работ является надлежаще выполненные и сданные Генподрядчику работы, соответствующие условиям технического задания (приложения 5 к Договору), нормативным правовым актам Российской Федерации. Приемка Генподрядчиком выполненных работ осуществляется на основании технического Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме согласно приложению 3 к Договору), Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.5. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)», утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», стандартами организации, инструкциями и иными документами и локальными актами 
ОАО «ФСК ЕЭС».

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными согласно п. 3.5 Договора. 4.1.2. Своевременно сдать результат работ Генподрядчику.
4.1.3. Обеспечить, при выполнении работ на Объекте реализацию необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
4.1.4. Разработать и представить на утверждение Генподрядчику калькуляцию (локальный сметный расчет) на выполнение работ.
4.1.5. Обеспечить поддержание чистоты на рабочих местах, своевременный вывоз и ликвидацию образовавшихся в результате выполнения работ отходов с территории ремонтной площадки (за исключением указанных в п. 4.1.7 Договора) по окончании выполнения работ. Очистить ремонтную площадку не позднее 10 календарных дней с даты окончания работ на Объекте.
4.1.6. Своевременно предупредить Генподрядчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
4.1.7. Обеспечивать сохранность и возврат Генподрядчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения работ, предусмотренных Договором, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения, с внесением соответствующих изменений в перечень Объектов. Указанные в настоящем пункте материалы и оборудование возвращаются Генподрядчику Исполнителем после завершения выполнения работ на Объекте. 
4.1.8. Представлять Генподрядчику по его запросу информацию и документы о ходе выполнения работ, предусмотренных Договором в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса Генподрядчика.
4.1.9. Представлять предложения по списанию вышедшего из строя или морально и (или) физически устаревшего оборудования.
4.1.10. Обеспечивать своевременную передачу Генподрядчику оперативной информации обо всех технологических нарушениях в работе Объектов. 
4.1.11. Обеспечить соответствующую подготовку и проверку знаний своего персонала.
4.1.12. При выявлении фактов хищения на Объектах незамедлительно сообщать о них Генподрядчику и в правоохранительные органы.
4.1.13. Проявлять надлежащую осмотрительность при выполнении работ, в том числе:
- бережно относиться к переданному Генподрядчиком имуществу, а также нести имущественную ответственность за причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и сохранности Объектов, принятых для выполнения работ по Договору, а также мероприятия, направленные на предотвращение и пресечение хищений, утраты, повреждения Объектов;
- соблюдать установленные на Объекте правила пропускного и внутриобъектного режима.
4.1.14. Представлять Генподрядчику первичные учетные документы с обязательным соблюдением требований п. 6.6 Договора.
4.1.15. При разработке калькуляции (локального сметного расчета) на выполнение работ по  Договору обеспечить выполнение следующих требований: 
а. Калькуляция (локальный сметный расчет) должна быть составлена в соответствии с требованиями нормативных документов по сметному ценообразованию. Стоимость работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту оборудования рассчитывается на основании справочников ВУЕР/ВЕПР, и только в случае отсутствия работ в данных справочниках разрешается использовать другие справочники. Стоимость ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений рассчитывается на основании справочников ТЭР/ФЭР в соответствии МДС 81-35.2004, при этом территориальные единичные расценки имеют приоритетность перед федеральными единичными расценками. 
б. В каждой позиции сметного расчета в обязательном порядке указывается:
- сокращенное название сметного норматива и шифр нормы (например, ВУЕР ВЛ-7-31, ФЕР01-02-087-06);
- ссылка на техническую часть или общую часть сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как обоснование для применения повышающих/понижающих коэффициентов.
в. При начислении лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные ЗиС и т.п.) указывается ссылка на сметный норматив с указанием номера таблицы, пункта таблицы как обоснование для применения размера лимитированных затрат.
г. Стоимость материалов и запасных частей включается в сметы независимо от того, кто поставляет материалы и запчасти (Исполнитель или Генподрядчик ), и не должны превышать среднерыночных по региону. Цена Договора определяется без учета стоимости материалов и запчастей Генподрядчика, в случае, если по условиям Договора они предоставляются Генподрядчиком. В конце сметного расчета после начисления лимитированных затрат указывается сумма возврата стоимости материалов поставки Генподрядчика. 
д. Расход материальных ресурсов и запасных частей должен соответствовать объемам выполняемых работ и нормам расхода. При многократном использовании материалов обязательно применение коэффициента оборачиваемости.
е. Выделение трудоемкости по позициям сметного расчета с итоговым суммированием в конце сметы обязательно. Калькуляция (локальный сметный расчет) должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и математических ошибок. Результаты вычислений в сметной документации округляются до целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость с учетом НДС округляется до копеек.
ж. Командировочные расходы включаются в сметную документацию при необходимости привлечения персонала удаленных производственных баз и невозможностью ежедневного возвращения персонала к месту жительства. В случае привлечения к выполнению работ местного персонала, командировочные расходы в сметную документацию и в Акты о приемке  выполненных работ по форме КС-2 не включаются. 
з. В сметном расчете в графе обоснования стоимости материалов допускается ссылка на прайс-листы заводов-изготовителей. 
4.1.16. Представить Генподрядчику по его требованию проекты графиков отключения оборудования подстанций и линий электропередачи, указанных в приложениях к  Договору, для целей согласования с ОАО «СО  ЕЭС».
4.1.17. В целях идентификации представителей Исполнителя, выполняющих работы на Объекте, работники Исполнителя обязаны применять опознавательные жилеты-накидки, внешний вид которых должен соответствовать требованиям каталога специальной одежды и средств индивидуальной защиты для работников ОАО «ФСК ЕЭС». Исполнитель самостоятельно и за свой счет осуществляет приобретение жилетов-накидок. 
4.1.18. В случае поставки Исполнителем импортного оборудования (запасных частей, материалов) предъявить Генподрядчику оформленную таможенную декларацию на поставляемое оборудование (запасные части, материалы), а также передать копии таможенной декларации.
4.1.19. Проявлять надлежащую осмотрительность при выполнении работ по Договору, в связи с чем, Исполнитель подтверждает, что он заключил Договор на основании должного изучения данных, представленных Генподрядчиком, иной информации. Исполнитель подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, представленными Генподрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Договору.
4.1.20. До начала выполнения работ представлять на согласование и утверждение Заказчику списки лиц оперативно-ремонтного персонала, имеющих право подготовки рабочего места и допуска к работам.
4.1.21. Письменно согласовывать с Заказчиком любые публичные сообщения с упоминанием ОАО «ФСК ЕЭС», ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ОАО «ФСК ЕЭС» в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других СМИ.
4.1.22. Представлять Генподрядчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Исполнителя. Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 6 к Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4.2.1. Исполнитель вправе:По согласованию с Генподрядчиком без ущерба для эксплуатации Объектов Заказчика решать вопросы организации ремонта.
4.3. Генподрядчик обязуется:
4.3.1. Своевременно принимать работы согласно условиям Договора.
4.3.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
4.3.3. При наличии фактической возможности и при обосновании Исполнителем целесообразности предоставить помещения для размещения персонала Исполнителя, стоянки и оборудованные площади для спецтехники, материалов, оборудования и другого имущества, необходимых для исполнения  Договора, а также предоставить возможность пользования инфраструктурой данного комплекса (столовая, душ, раздевалка).
4.3.4. До начала работ при наличии необходимости организовать отключение оборудования, подготовить оборудование и рабочие места, а также оформить наряд-допуск и осуществить допуск персонала к работе, руководствуясь Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок и технологической программой проведения работ. Если в силу каких-либо обстоятельств невозможно выполнение вышеуказанных мероприятий, то Заказчик обязан известить об этом Исполнителя срочно, но не позднее, чем за три рабочих дня до начала выполнения работ.
4.3.5. Своевременно извещать Исполнителя об отказе в отключении оборудования. 
4.3.6. При несвоевременном извещении Исполнителя об отказе в отключении оборудования возместить расходы по организации выезда персонала Исполнителя на место работ.
4.4. Генподрядчик вправе:
4.4.1. Запрашивать у Исполнителя необходимую информацию о ходе выполнения работ, предусмотренных  Договором. 
4.4.2. Осуществлять контроль за ведением Исполнителем технической документации, связанной с исполнением обязательств по Договору и получать к технической документации беспрепятственный доступ.
4.4.3. Осуществлять контроль за выполнением работ, состоянием Объектов и с этой целью беспрепятственно и в любое время посещать Объекты, переданные Исполнителю для выполнения работ.
4.4.4. Осуществлять в согласованные Сторонами сроки выборочный контроль, в том числе инструментальными средствами диагностики качества выполнения работ, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц.
4.4.5. До приемки оборудования (запасных частей, материалов) провести проверку правильности таможенного оформления поставляемого оборудования (запасных частей, материалов) и отказаться от приемки работ в случае выявления каких-либо нарушений.
4.5. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по Договору должно обеспечиваться представлением гарантийных писем на возврат Исполнителем авансовых платежей, предусмотренных п. 5.5 Договора, которые оформляются за подписью Генерального директора Исполнителя.



5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора , определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложение 1 к Договору) составляет  (   )         рублей     копеек, кроме того НДС в размере (      ) рублей   копеек. Итого с НДС цена Договора  составляет    (           ) рублей   копеек. 
5.2. НДС оплачивается Генподрядчиком в размере, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.3. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по Договору, определяется на основании составленных Исполнителем до начала выполнения работ и согласованных Генподрядчиком калькуляций (локального сметного расчета) (Приложение 7 к Договору). Совокупность согласованных Сторонами калькуляций (локального сметного расчета) и физических объемов работ является основанием для формирования стоимости по Договору. 
5.4. В цену Договора входят стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору (кроме стоимости материалов, работ, услуг, предоставляемых Генподрядчиком по условиям Договора).
5.5. Оплата по Договору производится Генподрядчиком на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
5.5.1. Генподрядчик выплачивает Исполнителю аванс единовременно в размере 30 % от цены Договора согласно п. 5.1 Договора что составляет    (             ) рублей   копеек, в том числе НДС     (     ) рублей  копеек в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты заключения Договора, при условии представления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств согласно разделу 10 Договора. Исполнитель направляет в адрес Генподрядчика счет-фактуру на аванс в течение 5 календарных дней с даты получения аванса.
5.5.2. Оставшаяся сумма выплачивается Генподрядчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по Договору за минусом ранее выплаченного аванса в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2).
5.6. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.
5.7. Фактическая стоимость всех работ, услуг, материалов не должна превышать максимального размера стоимости, указанной в п. 5.1 Договора согласно Обоснованию объема и стоимости работ (приложение 1 к Договору).
5.8. В соответствии с п. 5 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы Исполнитель обязан письменно предупредить об этом Генподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены. 
5.9. Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения Исполнителя обязан направить Исполнителю соответствующий ответ о согласии с предложением Исполнителя или отказом от него. Неполучение Исполнителем письменного ответа Генподрядчика не является согласием Генподрядчика. 
5.10. Исполнитель, своевременно не предупредивший Генподрядчика о необходимости превышения указанной в Договоре стоимости работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в Договоре. 
5.11. В случае согласия Генподрядчика на превышение цены Договора Сторонами составляется дополнительное соглашение к Договору. 
5.12. Стороны ежеквартально производят сверку расчётов по Договору. Исполнитель не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Генподрядчику акт сверки расчётов в двух экземплярах. Генподрядчик не позднее 10 рабочих дней с даты получения акта сверки расчётов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Исполнителю.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Сдача-приёмка выполненных работ производится ежемесячно с участием представителей Генподрядчика и Исполнителя.
6.2. Сдача-приемка выполненных работ оформляется техническим Актом сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно приложению 3 к Договору, Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента окончания работ представляет Генподрядчику технический Акт сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Генподрядчик в течение пяти рабочих дней с даты получения технического Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать и направить его Исполнителю либо представить мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются в мотивированном отказе от приемки выполненных работ. Выявленные недостатки после их устранения Исполнителем отражаются в техническом Акте сдачи-приемки выполненных работ (с указанием срока устранения).
6.4. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 представляются Исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным. Подписание обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 является основанием для перехода прав и рисков, связанных с результатом выполненных работ на Объектах.
6.5. Генподрядчик в течение пяти рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 обязан подписать и направить его Исполнителю либо представить мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В мотивированном отказе от приемки выполненных работ фиксируются выявленные недостатки и сроки их устранения.
6.6. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется с соблюдением следующих требований по представлению первичной учетной документации (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также счет-фактура установленного образца):
а. Оригиналы документов в двух экземплярах подписываются Исполнителем и направляются для подписания Генподрядчиком способом, позволяющим подтвердить дату получения.
б. Копия подписанного со стороны Исполнителя документа направляется Генподрядчику посредством факсимильной связи.
в. Исполнитель обязуется обеспечить идентичное соответствие факсимильной копии первичного документа и направляемого по почте его подписанного оригинала.
г. Генподрядчик в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя копии документа вправе направить Исполнителю посредством факсимильной связи мотивированный отказ от подписания документа с указанием выявленных недостатков и замечаний.
д. В случае получения от Генподрядчика посредством факсимильной связи мотивированного отказа от подписания первичного документа, Исполнитель обязан в установленный срок устранить выявленные замечания и направить Генподрядчику надлежаще оформленные и подписанные уполномоченным лицом первичные документы повторно с соблюдением положений пп. «а» - «г» п. 6.6 Договора.
е. Мотивированный отказ от подписания первичного документа направляется Генподрядчиком также посредством почтовой связи в случае получения от Исполнителя по почте оригиналов первичных документов с выявленными ранее недостатками.
6.7. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью тридцать шесть месяцев с даты сдачи выполненных работ.
6.8. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают Объект непригодным для использования, Заказчик вправе в период гарантийного срока потребовать от Исполнителя устранения недостатков за счет Исполнителя с установлением согласованных Сторонами сроков и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.
6.9. Генподрядчик , обнаруживший после приемки работ отступления от Договора или иные недостатки (скрытые недостатки), которые не могли быть учтены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан немедленно известить об этом Исполнителя при их обнаружении.
6.10. При возникновении между Генподрядчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных работ или причин некачественно выполненных работ, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем при исполнении Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. Расходы могут быть распределены иным образом по согласованию Сторон.


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение сроков выполнения своих обязательств, в частности, за окончание выполнения работ (этапов работ) по Договору после установленных Договором сроков Исполнитель обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости выполняемых на Объекте работ за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости выполняемых на Объекте работ.
7.3. За несвоевременное освобождение Объектов после завершения выполнения работ по Договору Исполнитель обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости выполняемых на Объекте работ за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости выполняемых на Объекте работ.
7.4. За нарушение иных обязательств по Договору Генподрядчик  вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости выполняемых на Объекте работ за каждое отдельно взятое нарушение, либо за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств - при длящемся нарушении Договора, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости выполняемых на Объекте работ.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения и/или сдачи работ, в случае если Генподрядчик нарушил п. 4.3.1 Договора.
7.6. В случае предъявления Исполнителем претензии в связи с просрочкой оплаты надлежаще выполненных и принятых работ более чем на 10 банковских дней, Генподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от подлежащей оплате суммы, но не более 10% от суммы просроченного денежного обязательства. Неустойка начисляется, начиная с 11-го дня просрочки вплоть до полного исполнения Генподрядчиком обязательства по оплате. 
7.7. В случае отказа Исполнителя от выполнения работ, предусмотренных по Договору, Исполнитель обязуется выплатить Генподрядчику неустойку в размере 20% стоимости невыполненных работ.
7.8. В случае просрочки выполнения работ на срок более 10 рабочих дней или отказа Исполнителя от выполнения работ по Договору, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать его расторжения в одностороннем порядке. Расторжение Договора в одностороннем порядке не влияет на действительность условий по уплате неустойки, предусмотренных пп. 7.2-7.4, 7.7 Договора.
7.9. В случае нарушения сроков устранения недостатков, последствий технологических нарушений  Исполнитель уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ по устранению недостатков, последствий технологических нарушений за каждый день просрочки.
7.10. Последствия аварий на Объектах и других нарушений в работе, произошедших по вине Исполнителя, устраняются последним за свой счет. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств согласно п.п. 3.7,  4.1.2 Договора, повлекшем возникновение сбоя в работе оборудования, квалифицируемого в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000), как технологическое нарушение, Генподрядчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере:
- 1% от стоимости выполняемых работ на Объекте, за первое допущенное по вине Исполнителя технологическое нарушение,
- 5% от стоимости выполняемых работ на Объекте, за каждое последующее допущенное по вине Исполнителя технологическое нарушение,
и устраняет недостатки и последствия технологических нарушений в согласованные с Заказчиком сроки.
7.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 
7.12. В случае возникновения у Генподрядчика убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, Исполнитель возмещает убытки в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки.
7.13. В случае возникновения у Исполнителя убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по  Договору, Генподрядчик возмещает убытки в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки.
7.14. В случае некачественного выполнения работ на Объекте, выявленного в течение гарантийного срока (п. 6.7 Договора) Исполнитель обязан устранить недостатки в согласованные с Генподрядчиком сроки за свой счет.
7.15. Во время выполнения работ на Объектах Исполнитель за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Исполнителя и привлеченных им третьих лиц. Указанная ответственность распространяется также на весь персонал, работающий под руководством Исполнителя.
7.16. Расследование причин, определение размера ущерба и выявление лиц виновных в нарушении  в работе Объектов, производится Исполнителем в соответствии с законодательством, с учетом положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846, приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.07.2007 № 195 «Об утверждении Методических указаний по определению недоотпуска электроэнергии и величины убытков ОАО «ФСК ЕЭС», возникших в результате технологических нарушений в сети ОАО «ФСК ЕЭС».
7.17. Расследование несчастных случаев, происшедших на Объектах Заказчика, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Исполнитель немедленно уведомляет Генподрядчика о происшедшем событии и с участием Генподрядчика организует проведение расследования несчастных случаев на Объектах.
7.18. Исполнителю известно о том, что Генподрядчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель и Генподрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель и Генподрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Исполнитель и Генподрядчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Генподрядчика).
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель и Генподрядчик ), понимаются:
1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
1. предоставление каких-либо гарантий;
1. ускорение существующих процедур;
1. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Генподрядчиком.
В случае возникновения у Исполнителя и Генподрядчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Исполнитель и/или Генподрядчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Исполнитель и/или Генподрядчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Исполнитель и/или Генподрядчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителем и/или Генподрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.19. В случае нарушения Исполнителем и/или Генподрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 7.18 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Генподрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предвидеть либо преодолеть (предотвратить) разумными мерами.
8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в 3-дневный срок известить в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих документов. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим актом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, иной уполномоченной на то организации или компетентного органа власти.
8.3. По требованию одной из Сторон в указанном случае Стороны могут дополнительным соглашением внести изменения в Договор либо определить порядок расторжения Договора. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств Сторон по Договору, Стороны будут разрешать путем переговоров.
9.2. До направления любого спора, вытекающего из Договора, на судебное рассмотрение Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме. Срок рассмотрения претензии и ответа на нее - 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии. 
9.3. Непредставление ответа, нарушение срока для ответа, представление немотивированного отказа квалифицируется Сторонами, как нарушение адресатом претензии досудебного порядка урегулирования спора, дающего право Стороне, направившей претензию: 
а) считать досудебный порядок урегулирования спора соблюденным;
б) обратиться в суд за защитой своих прав.
9.4. В случае невозможности урегулировать споры путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в  арбитражном суде Республики Хакасии в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 
9.5. Решения арбитражного суда Республики Хакасии являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛНИТЕЛЯ

10.1. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по Договору должно обеспечиваться:
10.1.1.  Банковской гарантией на возврат Исполнителем авансовых платежей (по форме Приложения 4 к Договору), предусмотренных п. 5.5.1 Договора, на сумму не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором. 
Срок действия банковской гарантии должен начинаться до даты перечисления авансового платежа Исполнителю, заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты исполнения обязательств по Договору.
Копия банковской гарантии должна быть предоставлена Исполнителем на согласование Заказчику в срок, установленный п. 10.4.1 Договора, оригинал согласованной банковской гарантии должен быть предоставлен Исполнителем Генподрядчику не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до планируемой даты перечисления авансового платежа.
10.1.2. Банковской гарантией надлежащего исполнения обязательств Исполнителем (по форме Приложения 4 а к Договору) на сумму не менее 10 (десяти)% от цены Договора с НДС, срок действия которой должен начинаться не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня с даты подписания Договора, и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемого срока исполнения Исполнителем обязательств по Договору. 
Копия банковской гарантии должна быть представлена Исполнителем на согласование Генподрядчику в срок, установленный п. 10.4.1 Договора. Оригинал предварительно согласованной Генподрядчиком банковской гарантии должен быть представлен Исполнителем Генподрядчику не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
10.2.  По соглашению Сторон сумма обеспечения по банковской гарантии на возврат авансовых платежей может быть уменьшена на сумму погашенных авансов.
10.3. Банк (далее - Гарант), предоставляющий банковскую гарантию, а также сама банковская гарантия должны быть предварительно согласованы с Генподрядчиком. Для согласования Генподрядчиком банковской гарантии, Исполнитель обязан представить копию банковской гарантии, а также следующие документы:
10.3.1. Лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи банковской гарантии (копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия);
10.3.2. Документы, удостоверяющие право подписантов подписывать банковские гарантии от лица гаранта (включая, но не ограничиваясь):
· Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи банковской гарантии (нотариально заверенная копия;
· Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);
· Свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе (нотариально заверенная копия);
· Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);
· В случае оформления банковской гарантии обособленными структурными подразделениями гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах банка документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);
· решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия, заверенная гарантом);
· Доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал / нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом) (в случае если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от представления данных документов, письма от уполномоченного лица банка, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная регистрирующим органом не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи банковской гарантии (оригинал/ нотариально заверенная копия).
10.3.3. Для банков-гарантов, с долей Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации в уставном капитале менее 50%, дополнительно представляются следующие документы:
- баланс (форма банковской отчетности по РСБУ № 806) по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);
- форма банковской отчетности по РСБУ № 134 по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);
- письмо Гаранта о ненахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций.
10.3.4. Иные документы по требованию Генподрядчика.
10.3.5. По результатам рассмотрения представленных документов Генподрядчик уведомляет Исполнителя о результатах согласования банковской гарантии.
10.4. В случае наличия у Генподрядчика надлежащим образом заверенных копий, указанных в п. 10.3 Договора, документов, полученных из других источников, Генподрядчик может согласовать отсутствие необходимости представления отдельных указанных в п. 10.3 Договора документов Исполнителем.
При отсутствии указанных в п. 10.3 Договора документов банковская гарантия Генподрядчиком не принимается.
10.4.1. Копия банковской гарантии и указанные в п. 10.3 документы должны быть представлены Исполнителем на согласование Генподрядчику в следующие сроки:
-не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты представления Генподрядчику оригинала согласованной банковской гарантии.
10.5. Если во исполнение обязательств по Договору предоставляется несколько гарантий, выданных одним гарантом, то суммой гарантии для целей определения требований к гарантам, установленных организационно-распорядительными документами ОАО «ФСК ЕЭС», является общая сумма обязательств по таким гарантиям.
10.6. В случае увеличения сроков исполнения Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон), Исполнитель обязуется предоставить Генподрядчику новые предварительно согласованные Генподрядчиком банковские гарантии на возврат авансовых платежей и надлежащего исполнения обязательств Исполнителем в течение 20 дней с даты, когда Исполнитель узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии требованиям, установленным п. 10.1.1 и п. 10.1.2 Договора, или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. Новые банковские гарантии предоставляется со сроком действия, покрывающим согласованный Сторонами новый срок исполнения обязательств по Договору, а также 60 дней, следующих после установленной новой даты исполнения обязательств по Договору.
10.7. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Исполнитель обязуется в течение 20 дней с даты отзыва или приостановления лицензии гаранта или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, предоставить Генподрядчику новую предварительно согласованную Генподрядчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. 
10.8. В случае если после принятия банковской гарантии гарант перестал удовлетворять предъявляемым Генподрядчиком финансовым требованиям, принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Исполнитель обязуется в течение 20 дней с даты получения требования Генподрядчика о замене банковской гарантии или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, предоставить Генподрядчику новую предварительно согласованную Генподрядчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. 
10.9. Условия банковских гарантий, предоставляемых Исполнителем по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Генподрядчику при любом нарушении Исполнителем обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Генподрядчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы. 
Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Генподрядчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Исполнителем договорных обязательств. 
10.10.  В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 10.7 Договора, Исполнитель обязан вернуть Генподрядчику сумму аванса, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня истечения срока для предоставления банковской гарантии, указанного в п. 10.7 Договора или иной срок, указанный в требовании Генподрядчика о возврате аванса. При этом Исполнитель утрачивает в дальнейшем право на получение авансов по договору. 
10.11. Предоставление Исполнителем вместо одной банковской гарантии нескольких банковских гарантий (совокупная сумма которых соответствует сумме банковской гарантии, предусмотренной Договором) допускается по согласованию с Генподрядчиком. В этом случае обязательства Исполнителя по предоставлению банковской гарантии считаются исполненными в дату предоставления последней из указанных в настоящем пункте банковских гарантий.
10.12. Оригиналы банковских гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Исполнителя по предоставлению либо замене банковской гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской гарантии уполномоченным представителем Генподрядчика.
10.13. В случае замены Исполнителем банковской гарантии ранее предоставленная банковская гарантия возвращается Исполнителю в течение 15 рабочих дней с даты получения Генподрядчиком письменного запроса Исполнителя на возврат банковской гарантии, но не ранее предоставления Исполнителем новой предварительно согласованной Генподрядчиком банковской гарантии.
10.14. Если Генподрядчик не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской гарантии на возврат авансовых платежей, такая банковская гарантия подлежит возврату Исполнителю после погашения авансовых платежей в полном объеме в течение 15 рабочих дней с даты получения Генподрядчиком письменного запроса Исполнителя на возврат банковской гарантии при условии исполнения Исполнителем обязательств по предоставлению Генподрядчику банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств.
10.15. Настоящим Стороны установили, что в случае предоставления Исполнителем новой банковской гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным организационно-распорядительными документами 
ОАО «ФСК ЕЭС», действующими на дату предоставления банковской гарантии.
10.16. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Исполнителя по Договору производятся Исполнителем за счет собственных средств и не компенсируются Генподрядчиком.

11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
11.3. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать его расторжения, письменно уведомив об этом Исполнителя за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Генподрядчик обязан оплатить фактически  понесенные Исполнителем расходы на выполненные и принятые Генподрядчиком по Договору работы.
11.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения Договора, уведомив об этом Генподрядчика за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случае уклонения Генподрядчика от оплаты надлежащим образом выполненных и принятых работ. Для целей настоящего пункта уклонение Генподрядчика от оплаты работ подразумевает, что Генподрядчик по истечении 30 (тридцати) календарных дней после подтвержденного Исполнителем факта представления надлежаще оформленных оригиналов первичных документов и подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 не производит оплату этих работ.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета и условий Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также любой информации и документации, представленной одной Стороной другой напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.
12.2. Исполнитель при завершении обязательств по Договору обязан удалить всю конфиденциальную информацию из всех своих компьютеров и других электронных банков информации, а также уничтожить все копии и выписки, которые были сделаны на основе конфиденциальных документов. При этом режим конфиденциальности на информацию, к которой Исполнитель получил доступ сохраняется в течение 5 лет с даты прекращения Договора.
12.3. Исполнитель должен проявлять надлежащую осмотрительность при обращении с информацией, к которой Исполнитель получает доступ в процессе выполнения работ по Договору, принимая во внимание статус Заказчика как естественной монополии и организации, выполняющей функции по обеспечению безопасности государства. 
12.4. В случае разглашения конфиденциальной информации, в том числе ее передачи третьим лицам, Исполнитель возмещает Генподрядчику убытки, а также отвечает перед Генподрядчиком как за некачественное выполнение работ по Договору на протяжении всего срока его действия.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2. Стороны, заключая Договор, подтверждают применение к существующим между ними договорным отношениям подписанных ими соглашений, регламентов, протоколов.
13.3. Любые изменения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, если иное не предусмотрено Договором.
13.4. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.5. Все приложения, указанные в тексте Договора, являются неотъемлемой частью Договора.  
13.6. Приложения:
Приложение 1. Обоснования объемов и стоимости работ (для работ по ремонту объектов).
Приложение 2. График выполнения работ.
Приложение 3. Форма технического акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение 4. Форма банковской гарантии на возврат авансовых платежей.
Приложение 4а. Форма банковской гарантии на обеспечение обязательств Исполнителя.
Приложение 5. Техническое задание на выполнение работ.
Приложение 6. Форма представления информации.
Приложение 7. Локальный сметный расчет

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
		Заказчик:
	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
 Юридический адрес: 115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 27, стр. 8 
 Адрес для корреспонденции:
115035,г.Москва, а/я 45.
Тел.: 957-29-38, 710-91-91, Факс: 953-41-41
ИНН 7705825187 КПП 770501001
Код ОКПО:84716711
ОГРН 1087746060676
Реквизиты банка:
р/сч. 40702810938120026169
в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва
к/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»  
Новосибирская СПБ
Адрес местонахождения: 
630126, г. Новосибирск, 
мкр. Зеленый бор, д.7
Адрес для корреспонденции:
 630126, г. Новосибирск, 
мкр Зеленый бор, д. 7
Тел/факс: (383) 269-23-00, 269-95-15
ИНН 7705825187 КПП 540543001
Реквизиты банка:
р/сч. 40702810938120026169
в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва
к/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225


	

	Директор филиала 
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Новосибирская СПБ
_______________________/Р.С. Арбузов
м.п.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	                                                                   

	

	

	

	

	



	Исполнитель:






























____________________ 


«          »              2013 г.
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	Приложение 1. к Договору
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  От   № ____

	
	
	
	Обоснование объема и стоимости работ по ремонту Объектов.


	
	
	
	Работы по ТОиР
	2014год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	код
	Наименование*
	МЭС/ПМЭС
	ПС/ВЛ
	Диспет-черское наимено-вание
	ед. изм.
	Всего коли-чество
	Всего стои-мость (без НДС), руб.
	в том числе материа-лы (без НДС), руб
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	Коли-чество
	Стои-мость (без НДС), руб
	в том числе материа-лы (без НДС), руб
	Коли-чество
	Стои-мость (без НДС), руб
	в том числе материа-лы (без НДС),руб
	Коли-чество
	Стои-мость (без НДС), руб
	в том числе материа-лы (без НДС),руб
	Коли-чество
	Стои-мость (без НДС),руб
	в том числе материалы (без НДС),руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	01
	Ремонтное обслуживание
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.01
	Работы на ЛЭП
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.01.04
	Ремонт, усиление фундаментов
	МЭС Сибири/Хакасское ПМЭС
	ВЛ
	ВЛ 220 кВ Курагино- Ирбинская (Д-27)
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВЛ
	ВЛ 220 кВ Ирбинская – Кошурниково тяговая (Д-28)
	шт
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВЛ
	ВЛ 220 кВ Щетинкино тяговая – Крол тяговая (Д-30)
	шт
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВЛ
	ВЛ 220 кВ Абаканская – Камышта (Д-51)
	шт
	44
	
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВЛ
	ВЛ 220 кВ Ужур – Сора с отпайкой на ПС 220 кВ Туим I цепь (Д-63)
	шт
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	102
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВЛ
	ВЛ 220 кВ Ужур – Сора с отпайкой на ПС 220 кВ Туим II цепь (Д-64)
	шт
	75
	
	
	
	
	
	26
	
	
	49
	
	
	
	
	

	
	Итого (без НДС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого (с НДС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик:
Директор филиала 
ОАО Электросетьсервис ЕНЭС» Новосибирская СПБ                                                                 
                   Р.С. Арбузов


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Исполнитель:

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: RANGE!A2:E26]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2 к Договору
От №____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
п/п
	Диспетчерское наименование объекта, на котором выполняются работы
	Наименование работ

	Едини-ца измере-ния
	Количество (объем работ)
	Сроки
выполнения
начало-окончание
(число, месяц, год)
	Цена работ (руб.)
(без НДС)
	Результаты выполненных
работ подлежащие приемке Заказчиком
	Приемо-сдаточный документ

	1
	ВЛ 220 кВ Курагино- Ирбинская (Д-27)
	Ремонт фундаментов
	шт
	2
	01.07.2014-31.07.2014
	
	2 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	2
	ВЛ 220 кВ Ирбинская – Кошурниково тяговая (Д-28)
	Ремонт фундаментов
	шт
	6
	01.07.2014-31.07.2014
	
	6 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	3
	ВЛ 220 кВ Щетинкино тяговая – Крол тяговая (Д-30)
	Ремонт фундаментов
	шт
	31
	01.07.2014-31.07.2014
	
	31 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	4
	ВЛ 220 кВ Абаканская – Камышта (Д-51)
	Ремонт фундаментов
	шт
	44
	01.05.2014-31.05.2014
	
	44 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ВЛ 220 кВ Ужур – Сора с отпайкой на ПС 220 кВ Туим I цепь (Д-63)
	Ремонт фундаментов
	шт
	26
	01.06.2014-30.06.2014
	
	26 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	
	
	
	
	15
	01.07.2014-31.07.2014
	
	15 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	
	
	
	
	34
	01.08.2014-31.08.2014
	
	34 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	
	
	
	
	27
	01.09.2014-30.09.2014
	
	27 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	6
	ВЛ 220 кВ Ужур – Сора с отпайкой на ПС 220 кВ Туим II цепь (Д-64)
	Ремонт фундаментов
	шт
	26
	01.06.2014-30.06.2014
	
	26 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	
	
	
	
	14
	01.07.2014-31.07.2014
	
	14 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	
	
	
	
	13
	01.08.2014-31.08.2014
	
	13 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ

	
	
	
	
	22
	01.09.2014-30.09.2014
	
	22 шт
	технический акт сдачи-приемки выполненных работ


Итого цена работ:      (                ) рублей    копеек, кроме того НДС (18%) –      (         ) рублей  копеек.

	ГЕНПОДРЯДЧИК
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Директор филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Новосибирская СПБ                                                                     

	
	__________________________________________________

	
	
	(должность)

	
	
	           Р.С. Арбузов
	
	
	
	

	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	

	
	

	

	

	

	
	
	





Приложение 3 к Договору
от  №____
	
	

		
	

	
	

	Технический акт №
	
	от
	

	Калькуляции (смете) №
	
	от
	

	по текущему/среднему /капитальному ремонту/*


* ненужное вычеркнуть
	Филиал:
	наименование МЭС
	код ЦФО

	
	наименование филиала МЭС
	код ЦФО

	Исполнитель:
	
	

	
	наименование 
	код ЦФО

	МВП/МВЗ:
	
	

	
	код
	наименование МВП учета

	ЗАКАЗ 
в АСУ ТОР
	
	

	
	номер
	

	Инвентарный объект:
	
	

	
	
	

	
	номер
	наименование

	Вид ремонта:
	
	

	
	код
	наименование

	

	Комиссия в составе:

	Председателя
	

	и членов комиссии
	

	
	

	
	

	Составила настоящий акт в том, что: _____________________________________________________________________
                                                                                                                                     (диспетчерское наименование оборудования)


	1. С
	
	часов
	
	минут
	
	-го
	
	20
	года

	по
	
	часов
	
	минут
	
	-го
	
	20
	года

	при сроке по плану:

	с
	
	часов
	
	минут
	
	-го
	
	20
	года

	по
	
	часов
	
	минут
	
	-го
	
	20
	года

	Согласно плана и ____________ проведена техническая сдача-приемка отремонтированного оборудования

	


	2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх утвержденной в плане
	

	
	

	
	

	

	3. Комиссией проверены следующие организационно-технические документы
	

	
	

	
	

	

	4. На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний произведена приемка оборудования и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных работ и использованных материалов

	Оборудование
	Оценка качества***

	Диспетчерское наименование
	Тип
	Отремонтирован-ного оборудования*
	Выполненных работ и использованных материалов**

	
	
	Соотв. требов. НТД
	Соотв. требов. НТД с огранич.
	Отл
	Хор
	Удв
	Неуд

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* - оценка качества отремонтированного объекта: соответствует требованиям НТД (в том числе по уровню пожарной безопасности), соответствует требованиям НТД с ограничениями 
** - оценка качества выполненных ремонтных работ: неуд., уд., хор., отл.
***- предварительная - по окончании приёмо-сдаточных испытаний под нагрузкой для оборудования после среднего (капитального ремонта). Если по результатам месячной подконтрольной эксплуатации не возникает претензий к качеству среднего (капитального) ремонта и установленная предварительная оценка не изменяется, то она признается окончательной без оформления дополнительных актов. 
Для оборудования после текущего ремонта оценка является окончательной.


	5. Перечень выполненных работ и краткий перечень использованных материалов
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	6. Уровень пожарной безопасности отремонтированного оборудования
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	7. Оборудование включено под нагрузку:

	В
	
	часов
	
	минут
	
	-го
	
	20
	года

	на основании вышеизложенного оборудования считается принятым из ремонта 

	С
	
	часов
	
	минут
	
	-го
	
	20
	года

	8. Гарантийный срок
	
	мес. по
	
	-е
	
	20
	года

	

	9. Техническая документация
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	ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
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	__________________ Р.С. Арбузов
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	Директор филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Новосибирская СПБ                                                                     

	

	__________________ Р.С. Арбузов
	

	М.П. «  »           2013 г.
	








	
	Приложение 4 к Договору
От  №____


	
Форма банковской гарантии на возврат авансовых платежей.

Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)

[bookmark: _Toc228796349]БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. _________						«___»_______________20__ г.

	Мы информированы о том, что «___» ______20___года _______________(местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», с Открытым акционерным обществом «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») (Адрес места нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8 ), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на _________ (наименование поставляемого товара/оказываемых услуг) на общую сумму __________(сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии.
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, ________________ (наименование и реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью) в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору, по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил обязательства по Договору и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок. Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате авансов и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. 
Предел обязательств Гаранта по настоящей Банковской гарантии ограничен суммой _______ (сумма цифрами и прописью).
Все платежи, осуществленные нами по настоящей Банковской гарантии, автоматически уменьшают сумму Банковской гарантии.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по __________20___года. Письменное требование платежа должно быть направлено нам по адресу: __________________________.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Хакасии.
Подписи уполномоченных лиц




Форму согласовали:
		
От Генподрядчика
	
Директор филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Новосибирская  СПБ                                                                     


	__________________ Р.С. Арбузов 

	М.П. «     »  2013 г.



	
От Исполнителя:
	

	

	







































Приложение 4а к Договору
от ____________№________

Форма банковской гарантии на обеспечение обязательств Исполнителя.

Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 

г. _________					«___»_______________20__ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», с Открытым акционерным обществом «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») (Адрес места нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8 ),  именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________(предмет договора) на общую сумму __________ (сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора, Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил надлежащим образом свои обязательства по Договору, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.
Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно, и любой связанный с этим запрос должен быть передан Гаранту не позднее вышеуказанной даты.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

Форму согласовали:
		
От Генподрядчика
	
Директор филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Новосибирская  СПБ                                                                     


	__________________ Р.С. Арбузов 

	М.П. «     »  2013 г.



	
От Исполнителя:
	

	

	





































Приложение 5 к Договору
от ____________№________

Техническое задание на капитальный ремонт
фундаментов опор ВЛ 220 кВ Хакасского ПМЭС в 2014 году.


1.	Общие указания

Настоящее техническое задание разработано для производства работ:
1.1. По капитальному ремонту фундаментов существующих опор ВЛ 220 кВ. Необходимо выполнить ремонт фундаментов опор согласно Приложению №1 (месяц выполнения работ на каждой ВЛ может меняться в зависимости от погодных условий и иных факторов, о чем Заказчик должен уведомить Исполнителя письменно не менее чем за 30 дней до начала текущего месяца выполнения работ). 


2.	Основание для производства работ

2.1. Перечень по основной деятельности по объектам филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Хакасского ПМЭС.
2.2. Листки осмотра по детальному описанию конструкций ВЛ.
2.3. Основные нормативные документы (НД), определяющие требования к выполнению работ:
- Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300- 97).
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей (СО34.04.181-2003).
- Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94).
- Типовые технологические карты на капитальный ремонт ВЛ.
- ПУЭ (действующее издание).
- ПТЭ (действующее издание).


3.	Вид производства работ

3.1. Капитальный ремонт фундаментов существующих опор ВЛ 220 кВ.


4.	Основное содержание работ

4.1. Ремонт фундаментов на ВЛ 220 кВ включает следующие работы:
- транспортные работы (доставка на место производство работ необходимых материалов, оборудования, персонала);
- земляные работы (разработка котлована для производства работ на глубину отслаивания бетона плюс 10 см, обратная засыпка котлована с послойным уплотнением);
- подготовительные работы по очистке боковых поверхностей подножника от грунта, отслаивающегося бетона и остатков гидроизоляции;
- арматурные работы (установка металлических хомутов на фундамент, установка арматурного каркаса и арматурной сетки с применением электросварки);
- изоляционные работы для защиты бетона от коррозии;
- в случае наличия воды в котловане, его осушивание перед обратной засыпкой; 
- уборка и утилизация образовавшихся в процессе работы отходов;
- оформление акта освидетельствования скрытых работ  и технического акта по капитальному ремонту оборудования ВЛ с предоставлением фотоотчета о выполненных работах ( фотографий фундаментов до начала производства работ, в процессе производства работ и по окончании выполнения работ).
При производстве ремонтных работ не допускать заливания бетоном «пяты» опоры;
При отсоединении контура заземления опоры от ее конструкции необходимо выполнить восстановление контура заземления после окончания работ по ремонту фундаментов данной опоры.

5. Особые условия

5.1. Работы ведутся на действующих ВЛ, находящихся под напряжением 220 кВ.
 5.2. Работы выполняются по наряду-допуску. К работам приступить после выполнения всех организационных и технических мероприятий на рабочем месте.
5.3. Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями Межотраслевых Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТР М-016-2001), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 Строительное производство.
5.4. Перед проведением скрытых работ Исполнитель должен уведомить Заказчика не менее чем за 5 дней до начала производства скрытых работ.
5.5. Подрядчик обязан обеспечивать пожаробезопасность при выполнении ремонтных работ (в том числе при проведении огневых работ). 

6. Срок выполнения работ

Капитальный ремонт фундаментов опор ВЛ 220 кВ должен быть выполнен в следующие сроки:
– с 01.05.2014 по 30.09.2014.


7. Организация работ
7.1. Общие требования
Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с данным техническим заданием и приложениями №1, №2 к нему, проектом производства работ (технологической картой), разработанным с учетом действующих Норм и Правил.
Исполнитель  должен:
- не менее чем за 2 недели до начала производства работ разработать и предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР);
- при производстве работ в труднодоступных местах (болотистая, горная местность и т.п.) или при их преодолении для перебазировки к месту производства работ использовать собственную или арендованную высокопроходимую технику (при необходимости гусеничную);
- при необходимости пересечения водных преград для перебазировки к месту производства работ использовать собственные или арендованные маломерные речные суда (лодки);
- поставить на место производства работ необходимые материалы, изделия, запчасти, технику, технологическое оборудование;
- обеспечить выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности во время проведения работ;
- обеспечить содержание в чистоте и уборку ремонтной площадки и
прилегающей к ней территории;
Исполнитель  несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков.
Исполнитель  должен обеспечить оказание медицинской помощи всем сотрудникам, участвующим в ремонте.
Мусор вывозится Исполнителем с места производства работ и утилизируется согласно действующего законодательства.

7.2. Обеспечение подрядчиком качества ремонтных работ

Исполнитель  должен обеспечить:
- выполнение всех работ в объеме и качестве, соответствующими согласованной сметной документации, проекту производства работ, данному техническому заданию и приложениями к нему, действующим нормам и правилам;
- применение новейших технологий при выполнении работ с использованием современных (полимерных) материалов и обязательное сохранение проектных геометрических размеров ремонтируемых фундаментов;
- надлежащее качество используемых материалов, запчастей, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;
Исполнитель  должен иметь допуск СРО (Земляные работы, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций).
Показатели качества используемых материалов, изделий, качество законченных работ должны полностью соответствовать требованиям нормативных документов.
Исполнитель  должен обеспечить:
- входной контроль поступающего оборудования, материалов, изделий и конструкций;
- текущий контроль технологических процессов при производстве работ;
- приемочный контроль выполненных работ;
Входной контроль поступающих материалов, изделий и конструкций должен включать проверку:
- наличия соответствующих сертификатов;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.
- правильность складирования и хранения.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушения сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.
Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных видов технологических операций, а также требуемые замеры и испытания.
Исполнитель  должен организовать проведение текущего контроля при выполнении работ в соответствии с указаниями НТД. Текущий контроль также осуществляется Заказчиком.
Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами Генподрядчика.
В любом случае специальные службы контроля качества должны иметь все необходимые лицензии, свидетельства, сертификаты и  быть оснащены техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и прошедшими соответствующую сертификацию.
Приемочный контроль должен включать в себя предъявление комиссии Заказчика отдельных работ, а также сдачу объектов Исполнителем из ремонта в целом.
Заказчик в праве на любом этапе осуществлять контроль качества ремонтных работ.
Если при приемке работ  Генподрядчиком обнаружены дефекты по результатам выполненных работ, то Исполнитель  должен устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 
Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

7.3. Сдача результатов работы, подлежащих приёмке Генподрядчиком 

Сдача и приемка работ по капитальному ремонту ВЛ выполняется в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»  (СО 34.04.181-2003).
Приемка из ремонта производится после завершения работ на каждой ВЛ отдельно. 
 Приемка ВЛ из капитального ремонта осуществляется комиссией, утверждённой руководством Заказчика, с составлением Акта сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту ВЛ по форме согласованной Генподрядчиком. К Акту сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту ВЛ в обязательном порядке прикладываются акты скрытых работ, сертификаты (заверенные копии сертификатов) на использованные запасные части и материалы.
 Исполнитель  оформляет в двух экземплярах Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3, Акт по форме ОС-3, Акт сдачи-приёмки и Акт скрытых работ принятых на предприятии.
После завершения работ на каждой ВЛ представитель Исполнителя  должен обратиться с письмом в адрес Генподрядчика с инициативой проведения приёмо-сдаточных мероприятий на данные работы. 
Первоначальная сдача- приёмка выполненных работ на ВЛ производится на транспорте Заказчика, повторная сдача- приёмка выполненных работ производится  на транспорте Исполнителя , либо на транспорте Генподрядчика  за счет средств Исполнителя .
7.4. Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированных объектов - 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя , то Исполнителя  обязан устранить их за свой счет.
Период восстановительного ремонта по гарантии Исполнителя  составляет 20 (двадцать) дней с момента письменного обращения Генподрядчика  к Исполнителю.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика . Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Перечень нормативных документов

- ПОТ РМ-016-2001 - «Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
- СНиП 4567 ТМ – Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи переменного тока промышленной частоты.
- ПТЭ (действующее издание).
- РД 153.-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
- РД 34.45-51.300- 97. Объем и нормы испытаний электрооборудования 
- РД 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ 
- ПУЭ (действующее издание).
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 Строительное производство.
- Прочие документы по усмотрению Заказчика. 
		

Директор филиала 
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Новосибирская СПБ                                                                     Р.С. Арбузов











	Приложение №1 к Техническому заданию на капитальный ремонт фундаментов опор ВЛ 220 кВ Хакасского ПМЭС в 2014 году.

	
	
	
	

	Перечень дефектных фундаментов ВЛ 220кВ Хакасского ПМЭС подлежащих ремонту в 2014 году 

	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п
	Диспетчерское наименование ВЛ
	№ опоры
	Кол-во фундаментов, шт
	Месяц выполнения ремонта
	Расстояние от Саяногорска (в одну сторону), км
	рельеф местности

	ВЛ 220 кВ

	1
	ВЛ 220 кВ Курагино- Ирбинская (Д-27)
	3(1;2)
	2
	июль
	250
	горы, болото

	2
	ВЛ 220 кВ Ирбинская – Кошурниково тяговая (Д-28)
	6(1;2;4);8(1);11(2); 81(2);
	6
	июль
	280
	горы, болото

	3
	ВЛ 220 кВ Щетинкино тяговая – Крол тяговая (Д-30)
	33(1;2);35(2);40(1);41(1;2);61(2); 62(1);63(3;4);64(2);65(1;2);66(1;2); 68(2);96(2;4);97(1;2);98(1;2;3); 99(1;2);100(1;2);101(1;2);105(1;2)
	31
	июль
	370
	горы, болото

	4
	ВЛ 220 кВ Абаканская – Камышта (Д-51)
	14(1);41(1;2);62(1;4);64(1;2);66(2);67(2);71(2);74(1;2);77(1;2);85(1;2);95(1);97(2);98(1;2);99(1;2);100(2); 101(1);103(1;2); 108(2);111(1);121(1;2);129(2); 133(1;2);135(2);137(2);151(1;2); 153(1);157(1;2);162(1;2);163(2); 166(2)
	44
	май
	180
	степь, равнина

	5
	ВЛ 220 кВ Ужур – Сора с отпайкой на ПС 220 кВ Туим I цепь (Д-63)
	418(1;2;3;4);419(3;4);420(1); 421(1;2);422(1;2);424(1);425(1;2) ;427(1;2);428(1;2);429(2);430(1;2); 431(2);432(1;2);434(3;4)
	26
	июнь
	290
	горы, холмы

	6
	
	437(4);491(1;2;3;4);492(1;2); 493(1;2);495(2);497(1;2);499(1); 502(2);506(2);
	15
	июль
	300
	горы, холмы

	7
	
	513(1);517(1;2);520(2);525(2); 528(1;2);536(1);537(2);538(2;4); 544(2);545(1);546(1);547(2);548(2);549(1);552(1);553(1;2);554(2); 556(1);557(1;2);561(1;2);563(1;2); 569(2);570(1;2);571(1);572(1;2)
	34
	август
	240
	горы, холмы

	8
	
	142(1;2);143(2);150(1;2);152(2); 153(1);159(1);160(1;2);167(1;2); 171(1);172(1;2);173(1;2);175(2); 176(2);178(1;2);182(2);270(3); 271(1;2;3;4);
	27
	сентябрь
	370
	степь, равнина

	9
	ВЛ 220 кВ Ужур – Сора с отпайкой на ПС 220 кВ Туим II цепь (Д-64)
	378(2;3);379(1;2);380(1;2);382(1); 385(2);386(1;2);387(1;2);388(1;2); 389(1;2);391(1);392(1;2);393(1;2); 394(1;2);395(1);396(1;2);
	26
	июнь
	290
	горы, холмы

	10
	
	397(1;2);398(1;2);399(2);400(4); 401(1;2);403(1;2);412(2);413(1;2); 414(1)
	14
	июль
	300
	горы, холмы

	11
	
	416(1);419(2);420(1);421(1;2); 423(1);429(1;2);430(1;2);431(1); 435(1;2)
	13
	август
	290
	горы, холмы

	12
	
	120(1;3;4);149(1);153(2);175(1); 180(1;2);184(1;2);259(2);262(2); 266(1;2);271(1;2);270(1;2);281(3); 335(1;2;3)
	22
	сентябрь
	370
	степь, равнина

	Итого:
	260
	 
	 
	 

	Примечание: Расстояние указано от г.Саяногорска до ближайшей опоры, дальше по линии. В скобках указана нумерация фундаментов (в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию), которые подлежат ремонту.




























		





            















































                                                                                                                                                                                                            Приложение 6 к Договору
                                                                                                                                                                                                            От  № ____

Форма представления информации

	Информация о заключённых договорах


	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и составе исполнительных органов контрагента
	 

	
	ИНН
	ОГРН
	Наиме-нование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руково-дителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ и дата
	Пред-мет дого-вора
	Цена (млн.. руб.)
	Срок дей-ствия
	Иные сущест-венные условия
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Справочно:
1. Указывается порядковый номер.
2. Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.
4. Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных.) и составе исполнительных органов контрагента.
5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников контрагента и составе исполнительных органов контрагента.
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Схема нумерации фундаментов опор ВЛ
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Направление ВЛ (увеличение нумерации опор)


Б)Свободностоящая опора


Приложение №2 
к Техническому заданию на ремонт фундаментов опор ВЛ 220 кВ в 2014 году
Схема нумерации фундаментов опор ВЛ


1


2


3


4


Направление ВЛ (увеличение нумерации опор)



