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Техническое задание
на выполнение ПИР, разработку РД по титулу

«Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА 
на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ»
1. Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014-2019 годы.

1.2. Выписка из Протокола заседания Правления ОАО «Россети» от 19.08.2014 №256пр/1, представленного письмом от 25.08.2014 №ИВ/99/163.

1.3. Письмо ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.09.2014 №ПН/147/506 «О выполнении мероприятий».

2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации: указаны в приложении 1 к настоящему Заданию на проектирование.
Список НТД, в приложении 1 к настоящему Заданию на проектирование, не является полным и окончательным и может быть дополнен в процессе проектирования.

При пользовании перечнем НТД необходимо проверить действие документов. Если документ заменен (изменен), то следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если документ отменен без замены, то руководствоваться им запрещено.

3. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

3.1. Вид строительства: реконструкция ПС 220 кВ Погорелово в объёме необходимом для установки 2 (второго) АТ.
3.2. Перечень титулов, работ и программ с разработанной или разрабатываемой проектной документации, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ЗП:

· «ВЛ 220 кВ Шахты – Донецкая»;
· «ПС 220 кВ  Погорелово. Замена ОД КЗ и СМВ-220 1984 г. на элегазовые выкл.- 2 шт., моторный привод разъединителей - 20 шт.»;

· «ПС 220 кВ Погорелово (замена 6 ТН типа НКФ 220 кВ)»;

· «Реконструкция ПС «Донецкая» 220/110/10 кВ;  (Замена отделителя и короткозамыкателя на выключатель 220 кВ АТ-1)»;

· «Реконструкция ПС «Б-10» 220/110/10 кВ (Замена масляных выключателей 220 кВ)»;

· «Программа повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Модернизация систем телемеханики и передачи информации МЭС Юга. 3-й этап»

Перечень титулов не является полным и окончательным и может быть дополнен в процессе проектирования.

3.3. Этапы разработки документации:

Одностадийная (без выполнения основных технических решений) разработка, согласование с филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга и Ростовское ПМЭС, Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; разработка и согласование закупочной документации.

Проектная организация обеспечивает предварительное согласование (до направления томов проектной документации) с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга расчетных моделей электрической сети (сбор и верификация данных осуществляется проектной организацией самостоятельно).

3.4. Разработка в требуемом объёме закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на разработку рабочей документации (при необходимости) на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) должна осуществляться на основании проектной документации, согласованной с филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга и Ростовское ПМЭС, Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и утвержденной Заказчиком в установленном порядке.
4. Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1. В части ПС 220 кВ Погорелово:

	Показатель
	Значение / Заданные характеристики

	Уникальный №
	П2200548

	Номинальные напряжения ПС, кВ
	Существующие 220/110/35/10 кВ

При проектировании номинальные напряжения ПС не меняются

	Конструктивное исполнение РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	РУ 220 кВ – ОРУ (инв№ 0502-2-12-12784)

РУ 110 кВ – ОРУ (инв№ 0502-2-12-12783)

РУ 10 кВ – ЗРУ (инв.№ 0502-2-11-07993)

По настоящему титулу конструктивное исполнение РУ не меняется

	Тип схемы каждого РУ
	Тип схемы каждого РУ

РУ 220 кВ (инв.№ 0502-2-12-12784) Определяется при проектировании на основании технико-экономического сравнения:

1 вариант: Схема 220-5АН – мостик с выключателями в цепях трансформаторов (необходимость установки ремонтной перемычки обосновать проектом)

2 вариант: Схема 220-5H – мостик с выключателями в цепях линий (необходимость установки ремонтной перемычки обосновать проектом)

при этом  максимально использовать существующие и вновь устанавливаемые по другим титулам элементы ОРУ 220 кВ и установка недостающих элементов.

РУ 110 кВ – существующая Схема №110-13 «Две рабочие системы шин» по настоящему титулу не меняется предусмотреть расширение на 1 ячейку для подключения АТ-2 и замену вводного выключателя 110 кВ АТ-1;(инв.№ 0502-2-12-12783)

РУ 10 кВ – по настоящему титулу запроектировать Схему №10-1 (одиночная секционированная выключателем секция шин). Предусмотреть замену выключателей МВ-10 АТ-1, МВ-10 ТСН-1, МВ-10 Телец-1 (инв.№ 0502-2-14-13161, 0502-2-14-13165, 0502-2-14-13162) на вакуумные, при этом максимально использовать существующие элементы ЗРУ-10 кВ с установкой недостающих элементов

	Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ
	Определяется при проектировании.

	Количество и мощность силовых трансформаторов (автотрансформаторов)
	Существующий:

АТ-1 125000/220/110/10 (инв№ 0502-2-14-16404)

Проектируемый по настоящему титулу

АТ-2 125000/220/110/10 кВ – характеристики уточняются при проектировании

	Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)
	Определяется при проектировании

	Система собственных нужд в связи с присоединением электроустановок Заявителя и увеличением автотрансформаторной мощности
	Определяются при проектировании

	Система оперативного постоянного тока (СОПТ) в связи с присоединением электроустановок Заявителя и увеличением автотрансформаторной мощности
	Определяются при проектировании

	Релейная защита и сетевая автоматика (РЗ и СА) в связи с присоединением электроустановок Заявителя и увеличением автотрансформаторной мощности
	Определяются при проектировании в объёме необходимом для подключения нового АТ-2 и реконструкции схемы ОРУ-220 кВ,

в том числе обосновать и, в случае необходимости, предусмотреть замену основных, резервных защит ВЛ 220 кВ Погорелово – Донецкая, замену АУВ на МП устройства заменяемого оборудования

	Противоаварийная автоматика (ПА) 
	Определяются при проектировании 

	Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, ОМП) 
	Определяются при проектировании 

	Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ)
	Предусмотреть установку первичных датчиков для применения СМ согласно типовому перечню Приложения 1 распоряжения ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.08.2011 №538р, используя прямой ввод от датчиков в ССПИ ПС. Предусмотреть возможность оснащение СМ силового оборудования в перспективе.

	Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации
	расширение ССПИ

	Система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
	расширение с получением Паспорта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ в объеме вновь вводимого оборудования. 

	Контроль качества электроэнергии (ККЭ)
	Необходимость создания определить при проектировании.

	Средства связи
	ВОЛС
	Определить при проектировании необходимость прокладки по территории  ПС 220 кВ Погорелово для нужд РЗ и ПА

	
	Комплекс внутриобъектной связи
	Структурированная кабельная система (СКС), системы селекторной и громкоговорящей радиопоисковой связи, доукомплектацию существующей УПАТС «Плагин» системой беспроводной микросотовой связи стандарта DECT.

В объёме необходимом для подключения нового АТ-2

	Требования к технологическому видеонаблюдению
	Определить при проектировании необходимость расширения существующего видеонаблюдения

	Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС
	Существующая структура  не меняется

	Требование к обеспечению пожарной безопасности на объекте
	Определить при проектировании объём мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте в связи с установкой 2-го АТ, при этом предусмотреть строительство маслосборника ориентировочной вместимостью 100 м3 (уточнить в проекте)

	Требования к охране объекта
	Определить при проектировании  необходимость расширения (модернизации) существующих систем ИТСО в объёме вновь устанавливаемого оборудования необходимого для осуществления присоединения ЛЭП 220 кВ

	Прочие здания и сооружения
	Определить при проектировании

В том числе предусмотреть:

реконструкцию зданий ЗРУ-10 (инв.№ 0502-2-11-07993) и ОПУ (инв.№ 0502-2-11-08023) в объеме, необходимом и достаточном для расширения ПС (с установкой основного оборудования и вторичных систем).

	Уровень ответственности вновь проектируемых зданий и сооружений
	Нормальный


После реконструкции подстанции сохранить действующее диспетчерское наименование:

ПС 220 кВ Погорелово
5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

5.1. Предпроектные обследования.
Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования. 

5.1.1. При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объекта(ов) проектирования и объектов, технологически связанных с объектом проектирования совместно с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - Ростовское ПМЭС определить и оценить:

-
состав и существующую схему размещения устройств (систем) автоматической диагностики;

-
состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объекту проектирования;

-
объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;

-
схему и состав существующей сети связи для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗ, ПА и РА, передачи в центры управления сетями (ЦУС) и в ДЦ ОАО «СО ЕЭС» информации систем РАСП, телеинформации и голосовой информации, включая резервные каналы связи;

-
отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;

-
существующую ССПИ, ПКЭ, на предмет достаточности и необходимости её модернизации в объёме обоснованной установкой АТ-2. ССПИ должна отвечать действующим требованиям ОРД ОАО «ФСК ЕЭС»;

-
состав основных средств и сооружений, подлежащих реконструкции по настоящему титулу (указать отдельной таблицей);

-
места возможного размещения вновь устанавливаемого оборудования ССПИ.

5.1.2. Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

-
перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам, отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

-
перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения параметров;

-
параметры и техническое состояние СИ;

-
параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.

5.1.3. Результаты предпроектного обследования (пп. 5.1.1-5.1.2) согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ при проектировании объектов, которые отнесены (будут отнесены) к объектам диспетчеризации Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ.
5.1.4. При предпроектном обследовании объекта(ов) проектирования должна быть проведена оценка:

– срока эксплуатации и состояние существующих зданий и сооружений, строительных конструкций, основного оборудования ПС;

– уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

– состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и при необходимости на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования.

5.2. Одностадийная (без выполнения основных технических решений) разработка, согласование с филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга и Ростовское ПМЭС, Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; разработка и согласование закупочной документации.

5.2.1. «Балансы и режимы»:

5.2.1.1. В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности в Северо-Восточном энергорайоне Ростовской энергосистемы, ОЭС Юга на год окончания реконструкции объекта и перспективу 5 (пять) лет для характерных режимов, указанных в п. 5.2.1.2.

5.2.1.2. «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов работы».

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год окончания реконструкции объекта и на перспективу 5 (пять) лет с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов.
При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.

Результаты расчетов должны включать в себя данные по токовым нагрузкам ЛЭП, (авто-)трансформаторов ПС, потокораспределению активной и реактивной мощности, уровням напряжения в сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.
На основании результатов расчетов должны быть проведены выбор оборудования ПС, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.
В случае превышения расчетными величинами допустимых параметров оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов.

Расчеты электроэнергетических режимов необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов.

5.2.1.3. «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности».

В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности и определены вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год окончания реконструкции объекта и на перспективу 5 (пять) лет, необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов (автотрансформаторов), включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установки регулируемых СКРМ в сети должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты.

5.2.1.4. «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 
110 кВ и выше на год окончания реконструкции объекта  и на перспективу 5 (пять) лет.
По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования, термической и динамической стойкости коммутационного и иного вновь устанавливаемого оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ, расчет параметров срабатывания устройств РЗ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.).

5.2.2. В том числе для ПС выполнить/определить:

· получение Градостроительного плана земельного участка;

· материалы изысканий в требуемом объёме (возможно использование существующих изысканий в соответствии с НТД);
· проект демонтажных работ, подготовки территории строительства;

· решения использование существующих зданий и сооружений и вновь проектируемых;

· общий план ПС;

· решения по инженерным системам (противопожарным, в том числе автоматическим системам пожаротушения и сигнализации, водоснабжению и др.) и водоотводу;

· наличие особых требований к изоляции;

· компоновку, генеральный план ПС;

· схему электрическую принципиальную ПС;

· схему распределения устройств ИТС и СМ по ТТ и ТН;

· проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

· конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

· решения по необходимости установки СКРМ, включая тип, количество, единичную мощность и точки подключения;

· решения по системам мониторинга вновь устанавливаемого оборудования;

· технические требования к оборудованию (АТ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, устройства РЗА, ССПИ, ИТС, АИИС КУЭ, ПКЭ, СДТУ и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров;

· решения по организации системы электроснабжения СН;

· решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений;

· специально обосновать замену основного электрооборудования или объем его модернизации (при необходимости);

· схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;

· решения (обоснованные расчетами электрических режимов) по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ;

· решения по замене оборудования в прилегающей сети;

· тип кабельных каналов (аналогично существующим);

· тип опор и фундаментов под порталы и оборудование;

· описание решений по подсыпке территории ПС в районе установки нового оборудования (аналогично существующей);

· решения по молниезащите, исключающей перекрытие изоляции и проникновение перенапряжений в цепи вторичной коммутации;

· решения по контуру заземления с применением коррозионностойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств;

· основные решения по организации питания электромагнитной блокировки разъединителей;

· результаты предпроектного обследования систем РЗА, ССПИ, АИИС КУЭ, ПКЭ и СИ;

· решения по обеспечению ЭМС устройств РЗА, ССПИ, АИИС КУЭ, СИ, ПКЭ и СС;

· технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах;

· решения по обеспечению электроснабжения вновь устанавливаемого оборудования и устройств;

· декларации пожарной безопасности;
· декларации промышленной безопасности (при необходимости);

· планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (при необходимости);

· паспорта безопасности опасного производственного объекта;

· планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

· решения по передаче информации для вновь вводимого технологического оборудования (должна быть организована с использованием существующих систем связи);

· прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2.3. В части технических решений по РЗА объекта с использованием микропроцессорных устройств, необходимо выполнить/определить в т.ч.:

5.2.3.1. Схему размещения устройств РЗА на объекте проектирования и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи.

5.2.3.2. Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, ССПИ, АИИС КУЭ, ПКЭ) на объекте проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА).

5.2.3.3. Схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования.
5.2.3.4. Схему организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации для ПА с учетом резервирования каналов.

5.2.3.5. Структурно-функциональные схемы устройств РЗА.

5.2.3.6. Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, АТ и т.д.), необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

5.2.3.7. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств, в т.ч. обоснование:

· требуемого количества ступеней каждого из устройств ПА (АОПН, АОСН, АОПО, АЛАР и т.д.) и действия каждой ступени;

· принципа выполнения и состава устройств и комплексов ПА, реализующих функцию предотвращения нарушения устойчивости (контролируемые сечения, пусковые органы, устройства контроля предшествующего режима, алгоритмы выбора управляющих воздействий и т.д.);

· алгоритмов устройств ПА;

· объемов управляющих воздействий (ОГ, ОН и другие) и состава пусковых органов.

5.2.3.8. Решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА.

5.2.3.9. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗ (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.д.), СА, ПА и РА, их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА (при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения, длительности бестоковой паузы для ОАПВ и т.п.).

5.2.3.10. Решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта (ВЛ/КЛ/ПС) независимым РАС с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, в т.ч.:

· вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

· частота обработки;

· регистрируемые сигналы (с указанием источника сигнала);

· условия пуска (для обеспечения функции РАС) должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса.

5.2.3.11. Решения по удаленному доступу к файлам осциллограмм с РАС и МП устройств РЗА для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ. Учесть необходимость установки на ПС сервера сбора и передачи информации РЗА, создание на основе этого оборудования АРМ РЗА и необходимость установки сервера хранения информации РЗА в Ростовском ПМЭС;

5.2.3.12. Решения по приближению устройств РЗА к первичному оборудованию с проработкой вариантов их размещения в отдельных релейных щитах, сооружаемых в непосредственной близости к РУ соответствующих напряжений.

5.2.3.13. Технические решения по устройствам РЗА, метрологии, ССПИ, ПКЭ, СДТУ оформить отдельными томами (разделами).

5.2.4. В части технических решений по расширению ССПИ по 
ПС 220 кВ Погорелово необходимо выполнить/определить:

5.2.4.1. Структурную схему ССПИ, с выделением вновь устанавливаемого оборудования, идентичного существующему.

5.2.4.2. Перечень сигналов, собираемых в ССПИ и ТМ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

- диспетчерское наименование элемента схемы энергообъекта;

- наименование параметров;

- тип сигнала;

- источник информации;

5.2.4.3. Точки измерения, перечень сигналов и объем передаваемой телеинформации согласовать с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга. Информация должна передаваться в ДЦ по существующим каналам, в общем объёме телеинформации ПС.

5.2.4.4. Решения по вновь устанавливаемому оборудованию, с предоставлением в табличной форме перечня работ, оборудования и материалов. Устройства сбора и передачи телеинформации должны быть интегрированы в существующие ССПИ, на основе оборудования, идентичного существующему.

5.2.4.5. Решения по расширению программного обеспечения ССПИ.

5.2.4.6. Проектные решения в части ССПИ оформить отдельным томом.

5.2.5. В части технических решений по АИИС КУЭ на проектируемой ПС в объёме вновь устанавливаемого первичного оборудования необходимо выполнить/определить:

5.2.5.1. Решения по расширению АИИС КУЭ ПС в соответствии с целевой технологической моделью развития АИИС КУЭ ЕНЭС (Выписка из протокола заседания Правления от 17.11.2012 № 1119). 

5.2.5.2. Структурную схему АИИС КУЭ ПС с обоснованием принятых решений, включая используемые каналы связи (основные, резервные) для передачи информации в/из ЦСОД ИА.

5.2.5.3. Перечень информационно-измерительных каналов (ИИК) с указанием классов точности средств измерений (ТТ, ТН, счетчиков), коэффициентов трансформации ТТ, ТН и типа учета (коммерческий/технический)..

5.2.5.4. Состав данных, передаваемых на уровень ИВК ЦСОД ИА, включая расчет объемов передаваемой информации.

5.2.5.5. Решения по самодиагностике.

5.2.5.6. Решения по организации электропитания устройств АИИС КУЭ.

5.2.5.7. Решения по защите компонентов АИИС КУЭ от несанкционированного доступа.

5.2.5.8. Перечень всех требований к АИИС КУЭ ПС с разбивкой по уровням (ИИК, ИВКЭ), включая технические требования к оборудованию.

5.2.5.9. Состав оборудования. Решения по использованию существующего оборудования (при реконструкции/расширении АИИС КУЭ ПС).

5.2.5.10. Перечень работ по созданию (расширению, модернизации) АИИС КУЭ. Для присоединений коммерческого учёта необходимо учесть мероприятия по установлению соответствия техническим требованиям ОРЭМ с получением Паспорта соответствия в ОАО «АТС».

5.2.5.11. Требование о разработке Программы обеспечения надежности, в соответствии с ГОСТ 27.002.89.

5.2.5.12. Решения по организации измерений, организуемых средствами АИИС КУЭ, и их метрологическому обеспечению выполнить в соответствии с требованиями пунктов 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.6.4 настоящего ЗП с оформлением самостоятельным подразделом.

5.2.6. В части создания/модернизации систем связи необходимо выполнить/определить:

5.2.6.1. Организационно-технические решения по созданию/модернизации систем связи в объеме, обоснованном установкой АТ-2, для передачи корпоративной и технологической информации (отдельным томом) в соответствующие предприятия электроэнергетики (ПМЭС, МЭС, ЦУС, РДУ и другие) с использованием узлов связи ЕТССЭ (ОУС, РУС) согласно требованиям «Положения об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией», включая:

Комплекс внутриобъектной связи включая структурированную кабельную систему (СКС), системы селекторной и громкоговорящей радиопоисковой связи в части вновь устанавливаемого оборудования, доукомплектацию существующей УПАТС «Плагин» системой беспроводной микросотовой связи стандарта DECT.

5.2.7. Технические решения в части метрологического обеспечения вновь вводимых (модернизируемых) измерительных каналов.

5.2.7.1. Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (АИИС КУЭ, ПТК ССПИ, ССПИ), а также не входящих в информационные системы. При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе соответствующей проектной документации.

5.2.7.2. Решения по организации измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и их МО должны включать:

· перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра (в табличной форме);

· перечень ИК (в табличной форме), входящих в состав измерительных систем (АИИС КУЭ, ПТК ССПИ), с указанием принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИК с привязкой к наименованиям на принципиальной электрической схеме;

· условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних влияющих величин на результат измерений (в виде номинальных значений и диапазонов их изменения);

· расчеты-обоснования по выбору технических и метрологических характеристик (МХ) СИ (включая обоснование (ориентировочные расчеты) выбора коэффициентов трансформации, классов точности, вторичных нагрузок и мощностей  обмоток учета и измерений ТТ и ТН) и ИК;

· требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;

· требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку, калибровку и ТОиР;

· требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла, включая требования к разработке и аттестации методик измерений;

· структурно-функциональные схемы включения СИ, с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;

· расчет необходимого объема обменного фонда СИ, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;

· расчет требуемого парка эталонов, рабочих СИ, необходимых для технического и эксплуатационного обслуживания объекта с указанием всех метрологических и технических характеристик;

· требования к квалификации и расчет численности персонала, необходимого для метрологического обеспечения объекта.

Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для технического и эксплуатационного обслуживания объекта, должны в полном объеме быть внесены в заказные спецификации.

5.2.7.3. Решения по МО измерений ССПИ должны соответствовать настоящему ЗП и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла СИ:

· разработка и аттестация в установленном порядке МИ для каждого вида измерений с группировкой по ИК идентичной структуры и нормированием МХ по каждому ИК;

· метрологическая экспертиза технической документации;

· утверждение типа ССПИ как единичного экземпляра СИ (по ИК, относящихся к сфере государственного регулирования);

· поверка/калибровка СИ, ИК;

· разработка методики поверки/калибровки ИК;

· оформление паспортов-протоколов по каждому ИК;

· метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, ССПИ в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.

5.2.7.4. Решения по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ должны соответствовать техническим требованиям оптового рынка и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла АИИС КУЭ:

· метрологическая экспертиза проектной документации;

· проведение испытаний с целью утверждения типа единичного экземпляра СИ и внесению АИИС КУЭ в Федеральный реестр СИ с получением Свидетельства об утверждении типа СИ по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования;

· проведение поверки СИ, ИК (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования) АИИС КУЭ, проведение калибровки СИ, ИК (по ИК, не относящимся к сфере государственного регулирования);

· оформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования, паспорта-протоколы оформляются в соответствии с требованиями Приложения № 11.5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка);

· разработка и аттестация в установленном порядке МИ (по всем ИК) и внесение МИ в Федеральный реестр МИ (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования);

· метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, АИИС КУЭ в целом, аттестованных МВИ в процессе эксплуатации.

5.2.7.5. Решения по организации измерений, не входящих в состав ИТС, должны соответствовать требованиям ЗП и включать требования к комплексу мероприятий на всех этапах жизненного цикла СИ:

· поверка (для СИ, применяемых в сфере государственного регулирования);

· калибровка (для СИ, применяемых вне сферы государственного регулирования);

· разработка и аттестация в установленном порядке МИ (за исключением прямых измерений);

· оформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы;

· метрологическая экспертиза технической документации;

· метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, ССПИ в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.

5.2.8. Решения по электромагнитной совместимости вновь устанавливаемых устройств РЗА, ССПИ, АИИС КУЭ, ПКЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, ССПИ, АИИС КУЭ, ПКЭ, связи, с отражением, в том числе решений по:

· заземляющему устройству объекта проектирования;

· способов раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей собственных нужд объекта проектирования;

· решения по молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства;

· решения по реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.

5.2.9. Решения по организации электропитания вновь устанавливаемых систем РЗА, ССПИ, ПКЭ, систем связи и других систем, включая:

· таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ, постоянного оперативного тока и системы резервного электропитания  оборудования СДТУ  и их характеристики;

· определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА;

· схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

· ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

· выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

· построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

· контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли»;
· организация непрерывного мониторинга состояния системы гарантированного электропитания устройств АСТУ/СДТУ с функцией оповещения оперативного персонала объекта электроэнергетики об аварийных отклонениях в режиме работы системы гарантированного электропитания.
5.2.10. Решения в части контроля качества электроэнергии.

Выбор точек установки стационарных СИ показателей КЭ, перечень контролируемых параметров, организация сбора данных показателей качества электроэнергии, а также метрологическое обеспечение должны реализовываться в соответствии с требованиями распоряжения ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.06.2012 № 377р «Об утверждении Основных технических требований к созданию системы мониторинга и управления качеством электроэнергии в ОАО «ФСК ЕЭС».

5.2.11. Привести предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва).

5.2.12. Оценка воздействия ПС на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Охрана окружающей среды» оформить отдельным томом.

5.2.13. Проект санитарно-защитной зоны для реконструируемого объекта выполнить и оформить отдельным томом.

5.2.14. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом. 

5.2.15. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

5.2.16. Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению этапов строительства, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

5.2.17. Охранные мероприятия для ПС в соответствии с требованиями «Типовых технических решений по оснащению объектов ОАО «ФСК ЕЭС» инженерно-техническими средствами охраны» применительно к объекту реконструкции.

5.2.18. Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с определением потребности в технике, спецтехники, необходимой для эксплуатации и ремонтов, проверочной аппаратуры для устройств РЗА, ПА и ВЧ-каналов, а также требуемого количества, площади и технического оснащения гаражей, численности и квалификации оперативного и ремонтного персонала для обслуживания РЗА, связи, ССПИ, ПС и ВЛ, разработку схемы ТОиР вновь вводимого оборудования, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, мебели, а также необходимого объема аварийного резерва и ЗиП и места их размещения.

Отразить данную потребность в оснащение ремонтных участков инструментом, средствами механизации, транспортом, спецмеханизмами в отдельной Закупочной спецификации и в сметной документации (Первоначальный эксплуатационный фонд).

5.2.19. Сметная документация

5.2.19.1. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в формате программного комплекса сметных расчетов «ГОССТРОЙСМЕТА», а также в MS Exсel. При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать территориальные единичные расценки регионов в новой редакции (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп), внесенные в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять ФЕР (Минрегион, новая редакция).

Лимит средств, необходимых для проведения мероприятий, обеспечивающих ввод в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых объектов, определить в сводной смете на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений, сформированной с учетом требований Методических рекомендаций, утвержденных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 725.

Общий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объекта, до ввода в эксплуатацию, определить на основании сводного сметного расчета и сводной сметы на ввод.

5.2.19.2. На каждый этап строительства (реконструкции) и разных собственников выполнить отдельные сводные сметные расчеты с объединением их в сводку затрат.

5.2.19.3. При расчётах затрат на временные здания и сооружения использовать Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.05.2012 №244/73 «Об утверждении Порядка формирования и приемки затрат на временные здания и сооружения, ввода их в состав основных средств и дальнейшего использования при строительстве и реконструкции объектов ОАО «ФСК ЕЭС» 

5.2.19.4. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.08.2011 № 467.

5.2.19.5. Пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен в сводном сметном расчете учесть в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отраслевых индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат и видам объектов» от 22.11.2013 № 691.

5.2.20. При разработке и согласовании проектной документации руководствоваться приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006 № 80 «Об утверждении положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников».

5.2.21. Состав и наименования строящихся (в том числе реконструируемых) объектов, которые будут вводиться в состав основных средств, указывать, руководствуясь распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.10.2012 № 703р «Об утверждении Порядка отнесения имущества к основным средствам».

5.2.22. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

5.2.23. В соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.07.2008 № 304 
«О мероприятиях по сокращению издержек, увеличению доходов и повышению эффективности деятельности» при выполнении проектной документации:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

5.2.24. При выполнении проектной документации учесть «Единые стандарты фирменного стиля ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденные приказом 
ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.11.2011 № 704.

5.2.25. Проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику:

- техническую часть в 6-ти экземплярах на бумажном носителе (в т.ч. не менее 2-х экз. в оригинале),

- сметную документацию представить в 2 (двух) экземплярах в оригинале на бумажном носителе,

- в 4-х экземплярах в электронном виде на CD в редактируемых корпоративных форматах и в формате Adobe Acrobat,

- в 4 экз. на CD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 №10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС».

5.2.26. Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 07.03.2012 № 120 «О введении в действие Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», а также приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 04.04.2014 №169, и представить её на согласование в редактируемом корпоративном формате, а чертежи в формате Adobe Acrobat.

6. Особые условия

6.1. Реконструкцию ПС 220 кВ Погорелово (установка второго АТ) выполнить в пределах существующего землеотвода ПС.

6.2. Проектную документацию на согласование необходимо предоставлять в соответствии со следующими требованиями:

-
на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде;

-
графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате *.dwg, *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Office. 

-
отсканированные материалы разделов проектной и иной документации, в том числе с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat. При этом в наименовании файла, помимо номера, должно присутствовать название тома. 

Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача текстовой части документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.3. Разработанная проектная, конкурсная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, а также с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, экспертиза, и другими. Письменно предоставляет Заказчику согласования со всеми заинтересованными лицами.

6.5. При необходимости, по запросу проектной организации выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6. В структуре стоимости работ предусмотреть, в том числе затраты:

· на выполнение исполнительной топосъёмки после строительства объекта;

· на рекультивацию земель (техническую и биологическую);

· на арендные платежи, выкупную стоимость земельных участков, возмещение ущерба собственникам, арендаторам земельных участков, землепользователям, землевладельцам;

· на компенсацию нарушенных прав, в связи с демонтажем имущества;

· на проведение кадастровых и землеустроительных работ для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства и размещения объекта (формирование земельных участков, утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий, межевание земельных участков, заключение договоров аренды земельных участков и соглашений о возмещении ущерба, в том числе упущенной выгоды, перевод земельных участков из одной категории в другую, подготовка документов для установления границ охранных зон);

· на проведение первичной технической инвентаризации объектов капитального строительства с изготовлением технических паспортов;

· на проведение технической инвентаризации изменений характеристик объектов капитального строительства с изготовлением технических паспортов;

· на проведение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов (технические планы, акты обследования), содержащих сведения необходимые для осуществления государственного кадастрового учета в связи с образованием или созданием, прекращением существования либо изменением уникальных характеристик объектов недвижимого имущества;

· на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества;

· на организацию охранных зон (постановку на государственный кадастровый учет);

· на утилизацию;

· и прочие необходимые затраты предусмотренные законодательством РФ.

6.7. Проектная организация обеспечивает:

· передачу проектной документации в экспертизу только после согласования с Заказчиком, Системным оператором и всеми заинтересованными сторонами;

· сопровождение документации в процессе ее согласования на всех этапах разработки;

· заключение договоров на проведение экспертиз (уточняется условиями договора подряда на ПИР) в соответствии с действующими нормами и правилами. Проведение экспертизы сметной документации обязательно;

· внесение соответствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.8. Проектная организация предоставляет в филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Юга и Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга все расчётные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате 
ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).

6.9. Проектная организация осуществляет авторский надзор в соответствии с условиями заключенного договора.

6.10. Предусмотреть при реконструкции ПС соблюдение мер пожарной безопасности согласно действующих НТД.

7. Выделение этапов строительства.

Не требуется

8. Исходные данные для разработки проектной документации.

Проектной организации провести сбор исходных данных необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе с выездом на Объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку представителей проектной организации для получения необходимой информации.
9. Срок выполнения работ: 

- Срок окончания выполнения работ по разработке проектной документации – 01.09.2015.
- Срок окончания выполнения  работ по разработке и согласованию рабочей документации – 01.10.2015.
Приложения: 1. «Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации».
Приложение 1 к 

Заданию на проектирование

Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

Нормативные акты федерального уровня:

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 637 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от характеристик объектов, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита, и перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям индикатора энергетической эффективности, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

10. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

11. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

12. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002
№ 184-ФЗ.

13. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

14. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7.

15. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999
№ 96.

16. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ.

17. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

18. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

19. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

20. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

21. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 № 41-ФЗ.

22. Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».

23. Информационное письмо Рослесхоза от 13.12.2012 №НК-03-54/14278 с разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.

Отраслевые НТД:

1. Правила устройства электроустановок.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.

3. Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277.

4. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

5. Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями.

6. Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению 
(РД 153-34.3-20.409-99).

7. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

8. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

9. ГОСТ Р МЭК 62067-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (U(m)=170 кВ) 
до 500 кВ (U(m)=550 кВ). Методы испытаний и требования к ним».

10. ГОСТ Р МЭК 60840-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним».

11. ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия».

12. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

13. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

14. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

Организационно распорядительные документы (ОРД) и НТД 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»:

1. Положение о Единой технической политике в электросетевом комплексе ОАО «Россети», утвержденное Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2013 №208/3).

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования.

3. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», 
СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

4. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ», 
СТО 56947007-29.240.55.016-2008.

5. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

6. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.30.047-2010.

7. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи», СТО 56947007-29.240.121-2012.

8. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 29.060.20.071 -2011 «Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования».

9. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 - 29.060.20.020 – 2009 «Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше».

10. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 - 29.060.20.103-2011 «Силовые кабели. Методика расчета устройств заземления экранов, защиты от перенапряжений изоляции силовых кабелей на напряжение 110 – 500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена».

11. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по проведению расчетов для выбора типа, параметров и мест установки устройств компенсации реактивной мощности в ЕНЭС», СТО 56947007-29.180.02.140-2012.

12. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании», 
СТО 56947007-29.240.037-2010.

13. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления», 
СТО 56947007-29.130.01.092-2011.

14. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления», СТО 56947007-29.240.036-2009.

15. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ», СТО 56947007-29.240.55.018-2009.

16. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению», СТО 56947007-29.240.021-2009.

17. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Требования к шкафам управления и релейной защиты и автоматики (РЗА) с микропроцессорными устройствами», СТО 56947007-29.120.70.042-2010 в редакции приказа от 26.04.2011 № 235.

18. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации», 
СТО 59012820.29.020.002-2012.

19. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. Типовые технические требования», СТО 56947007-33.040.20.022-2009.

20. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования», 
СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

21. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по инженерным расчетам в системах оперативного постоянного тока для предотвращения неправильной работы дискретных входов микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, при замыканиях на землю в цепях оперативного постоянного тока подстанций ЕНЭС», 
СТО 56947007-29.120.40.102-2011.

22. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства», СТО 56947007-29.240.044-2010.

23. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов», СТО 56947007-29.240.043-2010.

24. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО «ФСК ЕЭС», СТО 56947007-29.240.126-2012.

25. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП», 
СТО 56947007-25.040.70.101-2011.

26. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовые технические требования к КРУ классов напряжения 6-35 кВ», СТО 56947007-29.130.20.104-2011.

27. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий», СТО 56947007-29.240.55.143-2013.

28. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовые технические решения по системам ВЧ связи», СТО 56947007- 33.060.40.134-2012.  

29. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередачи 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ», СТО  56947007-33.060.40.045-2010.  

30. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по расчету параметров и выбору схем высокочастотных трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока», СТО 56947007-33.060.40.052-2010. 

31. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» « Нормы проектирования систем ВЧ связи», СТО 56947007-33.060.40.108-2011.

32. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по 
ВЛ 35-750 кВ», СТО 56947007-33.060.40.125-2012.

33. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Трансформаторы тока на напряжения 330, 500 и 750 кВ. Типовые технические требования», 
СТО 56947007-17.220.21.162-2014.

34. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Реакторы токоограничивающие на номинальное напряжение 6-500 кВ. Типовые технические требования», СТО 56947007-29.180.04.165-2014.

35. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», СТО 56947007-29.180.01.116-2012.

36. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» от 10.04.2012 № 147/189 «О технических решениях, принимаемых при разработке проектно-сметной документации»;

37. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 725 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению отдельных видов затрат, включаемых в главы 1 и 9 ССР и сводной сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС».

38. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.11.2011 № 704 «Об утверждении Единых стандартов фирменного стиля ОАО «ФСК ЕЭС».

39. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006 № 80 «Об утверждении Положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников»;

40. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 № 10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС».

41. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.07.2011 № 482р «О переводе 
АС АПСД в промышленную эксплуатацию».

42. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.04.2008 № 140 «Об утверждении и введении в действие нормативно-технических документов электросетевой тематики».

43. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.04.2008 № 168 «Об утверждении и введении в действие Типовой программы приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП законченных строительством подстанций ОАО «ФСК ЕЭС».

44. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.05.2008 № 210 «Об утверждении Реестра действующих в ОАО «ФСК ЕЭС» нормативно-технических документов (НТД) электросетевой тематики».

45. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.07.2008 № 304 «О мероприятиях по сокращению издержек, увеличению доходов и повышению эффективности деятельности».

46. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.01.2009 № 2 «Об утверждении Положения о порядке метрологического обеспечения в ОАО «ФСК ЕЭС». Общие требования».

47. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 115 «Об утверждении Порядка по приемке РЗА, ПА, АСУ ТП подстанций нового поколения».

48. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.06.2013 № 378 «Об утверждении стандартов организации по информационной безопасности».

49. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.04.2010 № 273 «Об утверждении Порядка по определению численности, категорий персонала и сроков выделения численности в период до постановки объекта нового строительства под напряжение».

50. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.06.2010 № 423 «О внесении изменений в ОРД по утверждению стандартов организации ОАО «ФСК ЕЭС».

51. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.09.2011 № 546 «Об утверждении Методических указаний».

52. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2010 № 427 «О развитии системы диагностики ОАО «ФСК ЕЭС».

53. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 07.03.2012 № 120 «О введении в действие Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «ФСК ЕЭС».

54. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.09.2010 № 731 «Об утверждении Типового порядка планирования, организации и проведения работ по метрологическому обеспечению системы технической диагностики состояния объектов электросетевого комплекса в ОАО «ФСК ЕЭС».

55. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 «Об утверждении сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 324 тм - т1 для электросетевых объектов 
ОАО «ФСК ЕЭС».

56. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.04.2012 № 163 «О создании специализированного жилищного фонда ОАО «ФСК ЕЭС».

57. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 0602.2012 № 56 «Об утверждении Методики обеспечения персонала санитарно-бытовыми помещениями и условиями на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»».

58. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 17.12.2010 № 954 «Об утверждении Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ОАО «ФСК ЕЭС».

59. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.11.2013 № 691 «Об утверждении отраслевых индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат и видам объектов».

60. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.08.2011 № 538р «Об утверждении технических требований ОАО «ФСК ЕЭС» к системам автоматической диагностики силового оборудования (автотрансформаторы, трансформаторы и шунтирующие реакторы) при его первичном вводе в эксплуатацию».

61. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2011 № 463р «Об утверждении Основных требований к совмещенному производственному зданию ПС».

62. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.12.2012 № 838р «О введении методики».

63. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.10.2012 № 703р «Об утверждении Порядка отнесения имущества к основным средствам».

64. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.12.2012 № 881р «Об утверждении требований к оформлению схем ПС».

65. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 № 397р «Об утверждении Технических требований к АСУ ТП подстанций ЕНЭС в части исключения несанкционированного вывода из работы оперативной блокировки в АСУ ТП подстанций ЕНЭС».

66. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.11.2009 № 480р «Об утверждении Типовых рекомендаций по конфигурации и приоритетности вывода на интерфейс АСУ ТП оперативного персонала ПС данных от микропроцессорных устройств 
АСУ ТП и РЗА».

67. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2010 № 165р «Рекомендации по применению матрицы сочетаемых технических решений производителей оборудования РЗА, АСУ ТП, АИСКУЭ».

68. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 № 236р «Об утверждении Порядка организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения».

69. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.06.2012 № 377р «Об утверждении Основных технических требований к созданию системы мониторинга и управления качеством электроэнергии в ОАО «ФСК ЕЭС».

70. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.05.2010 № 293р «Рекомендации по применению основных структурных схем и требования к организации АСУ ТП подстанций 110-750 кВ с учетом функциональной достаточности и надежности».

71. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.06.2010 № 302р «Об утверждении целевой архитектуры информационных потоков АСТУ и диспетчерской телефонной связи»
.

72. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.06.2010 № 366р «Об утверждении типового перечня сигналов, поступающих от РЗА, ПА, АИИС КУЭ и инженерных систем подстанции в АСУ ТП».

73. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.07.2010 № 424р «Об утверждении Типовых требований, определяющих количество, вид и информационную наполняемость мнемосхем АРМ оперативного персонала подстанций».

74. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.10.2010 № 665р «Об утверждении Регламента эксплуатации ПТК АСУ ТП подстанций, включающего методику определения численности персонала по обслуживанию АСУ ТП».

75. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2010 № 897р «Об утверждении требований к объему, способам обработки, фильтрации и видам представления информации нормальных и аварийных режимов в АСУ ТП подстанций».

76. Положение об информационном взаимодействии между 
ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией от 30.06.2009, приложение № 4 к временному соглашению о взаимодействии 
ОАО «СО ЕЭС» и организации по управлению ЕНЭС при выполнении ими своих функций от 18.03.2004.

77. Положение по взаимодействию между ОАО «СО ЕЭС» и 
ОАО «ФСК ЕЭС» при управлении электроэнергетическим режимом Единой энергетической системы России от 28.05.2010.

78. Положение по проведению и обработке контрольных замеров в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2010.

79. Соглашение об информационном обмене при проектировании между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.04.2011 № 155756.

80. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008.

81. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила переключений в электроустановках», СТО 59012820.29.020.005-2011.

82. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011.

83. Распоряжение ОАО «СО ЕЭС» от 24.11.2011 № 85р «О требованиях к организации и осуществлению плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи».

84. Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

�С ПС ЕНЭС, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ ОАО «СО ЕЭС» РДУ и ОДУ, должны быть организованы голосовые каналы связи для передачи диспетчерских команд и ведения оперативных переговоров как в направлении ДЦ ОАО «СО ЕЭС»-»- РДУ, так и в направлении ДЦ ОАО «СО ЕЭС» ОДУ.






